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MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

	EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS 

	PROCESSO DE LICITAÇÃO – 056/2022

	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

	EMPREITADA GLOBAL COM 

 FORNECIMENTO DE MATERIAL
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM.



RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM.
Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereço:

E-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos através do acesso à página www.desterrodomelo.mg.gov.br nesta data, cópia do Instrumento Convocatório da licitação acima identificada.

_______________, __ de _________________ de 2022.

LOCAL E DATA
Nome:
Assinatura
Carimbo:

Senhor Licitante;

Visando comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Setor de Compras e Licitações, preferencialmente pelo e-mail: compras@desterrodomelo.mg.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura de Desterro do Melo, Minas Gerais, da responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Pelo presente Edital, o MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO – MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, situado à Avenida Silvério Augusto de Melo 158, Bairro Fábrica, CEP: 36.210-000 – Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.094.813/0001-53, por intermédio da sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria Municipal nº 4705/2022, torna pública a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, conforme descrição contida neste edital e anexos, regida pelas seguintes leis e decretos e convênio:

· Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

· LC 123/2006;

· Instrução Normativa 09/2003 TCE/MG e suas alterações;
· Orientações Técnicas do IBRAOP 01/2006, 02/2009 e 03/2011.

CADASTRAMENTO PRÉVIO

Os proponentes deverão estar cadastrados, ou realizarem o cadastramento até o terceiro dia útil anterior a abertura das propostas, comprovando estarem atuando no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, junto ao Setor de Compras e Licitações, situado à Avenida Silvério Augusto de Melo, 158, Bairro Fábrica, CEP: 36.210-000 – Minas Gerais, no horário de 11:30 às 17:00 horas, de segunda a quinta-feira, e de 11:30 às 15:30 horas na sexta-feira, que emitirá Certificado de Registro Cadastral, observado o prazo de validade.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, não sendo permitido que um único representante possa responder por mais de uma empresa participante do certame

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

DIA: 

29/07/2022
HORA: 
09:00 HORAS

LOCAL: Prefeitura de Desterro do Melo – Centro Administrativo Prefeito João Benedito Amaral; Setor de Compras e Licitações, Avenida Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000. MERGEFIELD "LOCAL_ENTREGA" 
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1 – DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a seleção de pessoa jurídica com vistas à “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM”, de acordo com projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilhas constantes nos Anexos e nos arquivos que integram este edital.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1
Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Desterro do Melo, até 03 (três) dias úteis (26/07/2022 até às 17:00 horas) antes da Sessão de Recebimento da Documentação e Proposta, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2
Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas com as seguintes restrições:

2.2.1
Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

2.2.2
Em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3
Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante;

2.2.4
Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.5
Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

2.2.6
Que estejam reunidas em consórcio;

2.2.7
Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.8
Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.9
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666 de 1993;

2.2.10
Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
2.2.11
Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
2.2.12
Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;
2.3
O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

2.2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no ato do cadastramento a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ou do Estado sede da licitante), emitida em até 90 (noventa) dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.2.2 – Comprovada a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao credenciamento, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar 123/2006).

2.2.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem anterior, terão decaído o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art 43, Lei Complementar 123/2006).

2.2.4 – Sendo aceitáveis as propostas das empresas classificadas nos termos da Lei Complementar 123/2006, a Comissão de Licitações, em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123/2006 e ao Decreto no 36/2010 do Poder Executivo Municipal, observará as seguintes condições:

2.2.4.1 – Nesta licitação, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ou empresas de pequeno porte.
2.2.4.2 – Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada (Art. 44 § 1º LC 123/06).
2.2.4.3 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira classificada na fase de abertura das propostas, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
2.2.4.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecidos no item 2.2.4.2 deste parágrafo,será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
2.2.5 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
3 – DO CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO

3.1
O licitante, ou o seu representante, deverá solicitar cadastramento para participação no certame, no Setor de Compras e Licitações da Administração, situado na Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, no horário de 11:30 às 16:30 horas, de segunda a quinta-feira, e de 11:30 às 15:30 na sexta-feira, até três dias úteis antes da sessão pública para abertura das propostas (26/07/2022 às 17:00h), apresentando à Comissão de Licitações toda documentação de habilitação exigida no item 05 deste edital.

3.2 – No dia da sessão pública para abertura das propostas as empresas previamente cadastradas deverão se apresentar à Comissão Permanente de Licitação para efetuar o credenciamento de seu representante, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame – MODELO ANEXO IV DO EDITAL.
3.3
A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.

3.4
Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

3.5
O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

3.6
O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

3.7
Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”:

4.1.1- Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser indevassáveis, herméticamente fechados (colados) e entregues à Comissão de Licitações, até a Sessão Pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

LOCAL: Prefeitura de Desterro do Melo – Centro Administrativo Prefeito João Benedito Amaral; Avenida Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000. MERGEFIELD "LOCAL_ENTREGA" 
DATA: 29/07/2022.

HORÁRIO: 09h00min.

4.1.2- Os envelopes deverão ainda indicar na sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 MERGEFIELD "NUM_LICITACAO" 
PROCESSO Nº 056/2022
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA

ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL:

MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 MERGEFIELD "NUM_LICITACAO" 
PROCESSO Nº 056/2022

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA.

4.2- O MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO não se responsabilizará por envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” que não sejam entregues à Comissão de Licitações designada no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste Edital.

4.3 - A ausência dos dizeres ou carimbos, na parte externa ou nos documentos, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes na Sessão Pública de abertura.
4.4 – Será a cargo da Licitante todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O Município não será responsável por qualquer custo inerente com documentos da Licitante, independentemente do desenvolvimento e resultado do presente processo licitatório.

4.5 – A verificação da habilitação das empresas previamente cadastradas precederá a abertura do envelope de PROPOSTA COMERCIAL sendo realizadas na mesma Sessão Pública, devendo obrigatoriamente ser elaborada Ata da sessão.

4.6 – Não serão aceitas novas licitantes que não estiverem regularmente cadastradas e credenciadas nos termos especificados no item 3.

4.7 - O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, especificações técnicas, documentos padrão, exigências, leis, decretos, e normas citadas neste Edital e em seus Anexos.

4.8 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.

4.9 - As empresas deverão apresentar documentação em cópias autenticadas ou em cópias, acompanhada dos originais, para que a Comissão de Licitações possa autenticá-las.
5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)
5.1 – Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhistas:

5.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, emitido em até 90 dias da data da realização da sessão;

5.1.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual se houver.

5.1.3 - Prova de Inscrição no Cadastro Municipal relativo ao domicílio ou sede do proponente, sendo aceito o número da inscrição municipal informado no Alvará de Localização e Funcionamento ou na Certidão Tributária Municipal;
5.1.3 – Certidão Conjunta de Regularidade da Receita Federal e Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuições Sociais, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Receita Federal e Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

5.1.4 - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
5.1.5 - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da licitante.
5.1.6 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação;

5.1.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

OBS: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
5.2 – Regularidade Jurídica:

5.2.1 - Cópia de CPF e Identidade de todos os Sócios Proprietários.
5.2.2 - Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, ou se consolidadas, apenas a última alteração.

5.2.3 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
5.2.4 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.3 – Qualificação Econômica Financeira:

5.3.1 - Certidão Cível Negativa ou de Falência ou Recuperação Judicial ou Liquidação Judicial, ou de Execução Patrimonial ou de Ações Cíveis, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação;

5.3.2 - Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
5.3.2.1 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

5.3.2.2 - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

5.3.2.3 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas descritas no Anexo XV – Índices Econômicos, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, e deverá ser lavrado e assinado por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
5.3.2.4 - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 100% (cem por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
5.4 – Qualificação Técnica e Outras:
5.4.1 - Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

5.4.2 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

5.4.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços semelhantes a esta Licitação quais sejam “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO”.
5.4.4 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

OBS: No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
OBS: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma proponente, sob pena de não HABILITAÇÃO.
5.4.5 - Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais ATESTADOS fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, quais sejam “CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO”.
5.4.5.1 - Os atestados deverão estar acompanhados de ART devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada. Na falta de registro dos atestados no CREA ou no CAU, serão aceitos o acervo técnico-profissional de obra concluída ou em andamento que conste a empresa como executora.
5.5 – Documentos complementares:

5.5.1 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993) – MODELO ANEXO II DO EDITAL.
5.5.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital– MODELO ANEXO III DO EDITAL.

5.5.3 - Declaração de cumprimento do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 – MODELO ANEXO XIII DO EDITAL.

5.5.4 - Declaração de não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, nem empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (MODELO ANEXO XIV).
5.5.5 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual, conforme MODELO ANEXO XVI.
5.5.6 – Em caso de visitação ao local da obra, Declaração, conforme MODELO ANEXO VIII – A, de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada as obras, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

5.5.6.1 - A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim das 12:30 às 16:30 horas entre segunda e quinta-feira, e de 12:30 às 15:30 horas na sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (32) 3336-1123 – Setor de Compras e Licitações.

5.5.6.2 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

5.5.6.3 - Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.5.6.4 - As informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta, estarão disponíveis juntos aos demais documentos deste processo licitatório no site do Município, na aba Licitações.

5.5.7 Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pelo fato de não ter visitado os locais das obras objeto deste edital e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o a Administração Municipal (MODELO ANEXO VIII – B);
5.5.8
A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a complexidade de cada item.

5.5.9
O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

5.5.10
- Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

5.5.11
- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

5.5.12
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

OBS: OS DOCUMENTOS DOS ITENS 5.1, 5.2, 5.3 E 5.4 DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CADASTRAMENTO PRÉVIO E OS DEMAIS (ITEM 5.5) DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA NO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1
A proposta – MODELOS DOS ANEXOS V, VII, IX, XII-A, XII-B, XII-C - emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

6.1.1
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico;

6.1.2
Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo a este Edital – ANEXO XII-A (modelo de planilha orçamentária);

6.1.2.1
Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços;

6.1.2.2
Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.2.3
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

6.1.2.4
Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas, devendo ser respeitados os termos do Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital - ANEXO XII – B (modelo de cronograma físico-financeiro);
6.1.3.
O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

6.1.4
Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital – ANEXO XII-C;
6.1.4.1
Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

6.1.4.2
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital – MODELO ANEXO XII- C;

6.1.4.3
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

6.1.4.4
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011;
6.1.4.5
Além do Preço Global, os preços unitários com e sem BDI não poderão ultrapassar os valores de referência da Planilha aprovada conforme anexos do Edital.

6.1.4.6
ATENÇÃO LICITANTE: Para o preenchimento das propostas são disponibilizados as seguintes planilhas:

· PLANILHA MÚLTIPLA V3.0.5 C.E 1° PAV.xls
· Referência 01-2022.xls
6.1.4.6
Para que as planilhas funcionem, é obrigatório que o licitante abra a planilha Referência 01-2022.xls, e somente depois de abrir e mantê-la aberta, é o que o licitante deve abrir a PLANILHA MÚLTIPLA V3.0.5 C.E 1° PAV.xls.
6.2
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
6.3
Declaração de Mobilização de Equipe – MODELO ANEXO V DO EDITAL.

6.4       Declaração de Elaboração Independente de Proposta – MODELO ANEXO VII DO EDITAL.
6.5
Carta Proposta – MODELO DO ANEXO IX.
6.6
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

6.6.1
Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

6.6.2
As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes.

6.6.3
Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.7
Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

6.8 – As Propostas serão abertas imediatamente a confirmação da Habilitação das empresas.
7 - DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Declaração conforme MODELO ANEXO VI DO EDITAL reconhecida pela Junta Comercial, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, no ato de Cadastramento.

7.1.1
O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

8.1.1
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.3
A seguir serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

8.3.1
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

8.4
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o anterior cadastramento das participantes, podendo ainda verificar no ato da sessão pública à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
8.4.1
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5
Não ocorrendo inabilitação, a verificação da Proposta dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste edital.

8.5.1
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

8.5.1.1
Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a as pendências.

8.6
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

8.7
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão.

8.7.1
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

8.8
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.9
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1
Será considerado inabilitado o licitante que:

9.1.1
Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.1.2
Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.2
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL e a execução da obra se dará por EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

10.1.1
Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

10.2
Também será desclassificada a proposta que:

10.2.1
Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.2.2
Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

10.2.3
Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

10.2.4
Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.5
Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;

10.2.6
Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e IBGE, na Secretaria de Estado Infra Estrutura e Mobilidade – SEINFRA  ou outra Referência Oficial de Custos ou ainda, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos da SETOP, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil, ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas;

10.2.6.1
Não serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI e SEINFRA ou outra Referência Oficial de Custos, desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

10.2.7
Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem à materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

10.2.8
Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

10.2.8.1
Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

b. Valor orçado pela Administração.

10.2.8.2
Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

10.2.9
Apresentar, na composição de seus preços:

10.2.9.1
Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.2.9.2
Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.2.9.3
Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.3
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.4
Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

10.5
Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

10.5.1
A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

10.5.2
As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

10.5.2.1
A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

10.5.3
Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

10.5.4
Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

10.5.5
Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial.

10.6
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) Produzidos no País;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.6.1
Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

10.6.1.1
O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

10.6.1.2
Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

10.7
Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.1
A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.7.2
O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

10.7.3
 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.8
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

12 - DO CONTRATO

12.1
Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.1.1
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

12.2
Antes da assinatura do Contrato, a Contratante poderá realizar eventuais consultas, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

12.3
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

12.4
Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 13, inciso II, do Decreto Federal nº 7.983, de 2013, sendo que eventuais alterações contratuais, sob alegação de falhas ou omissões, em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 6º, item III).
12.5
O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço.

12.6
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.7
Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

13 - DA GARANTIA

13.1
Caso a licitante vencedora não comprove sua capacidade técnico operacional por documentos, será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 24HS (VINTE E QUATRO HORAS) a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

13.2 A garantia deverá na seguinte modalidade:

CAUÇÃO EM DINHEIRO
13.2.1
Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

13.2.2
Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.3
No caso da caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

13.4
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.5
Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

13.6
Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente de acordo com os juros da conta depositada, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

14 - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1
Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite legal do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1
No presente caso, obra de engenharia, o limite fixado para os acréscimos é de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes não poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14.1.3
O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2
As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 e, artigo 13, inciso II, do Decreto Federal nº 7.983, de 2013).

14.3
A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

14.3.1
Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

14.4
Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

15 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1
O prazo máximo de vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2022, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.1.1
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.

16.1.2
O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

17 - DO PREÇO

17.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

19 - DO PAGAMENTO

19.1
O pagamento estará sujeito a aprovação das medições pelo Setor de Engenharia do Município e emissão de Nota Fiscal pela contratada.
19.2
A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

19.2.1
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

19.2.1.1
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

19.2.1.2
Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

19.2.1.3
Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

19.2.1.4
A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

19.3.1
A Contratante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para enviar a medição prévia relatada para o órgão competente para aprovação.
19.3.1.1
No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

19.3.1.2
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

19.4.2
A NOTA FISCAL só poderá ser emitida após a aferição do Boletim de Medição pelo RT de Fiscalização da CONTRATANTE e o crédito do Repasse pelo Órgão Gestor.
19.4
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo Setor de Compras e Licitações, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

19.4.1
O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, poderá ser constatada através de consulta “on-line” aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

19.5
Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.6
Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

19.7
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

19.7.1
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

19.7.2
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

19.8
Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.10
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20 - DA FISCALIZAÇÃO

20.1
A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

20.1.1
O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

20.2
O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

20.3
A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

20.4
As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

21 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1
Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

21.1.1
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

21.2
A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

21.2.1
Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

21.2.2
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

21.3
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 60 (sessenta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

21.3.1
Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

21.3.2
O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
22 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

22.1
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

23.1
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta do orçamento vigente para o exercício de de 2022, nos termos da Lei Orçamentária Anual do Município – Lei Municipal 889 de 22 de dezembro de 2021:
	CÓDIGO DA DESPESA
	FICHA
	F. RECURSO
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

	02.10.01.10.301.0086.1122.4.4.90.51.00
	327
	2.00.00
	CONST. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Obras e instalações Fonte 100 – Excesso de Arrecadação


23.2
Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subseqüente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

24 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 01% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 100 (cem) dias.
Nota explicativa: A Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão e enseja a rescisão do contrato. 
24.1.1
A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

24.2
A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Desterro do Melo pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.
24.2.1
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

24.2.2
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

24.3
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

24.3.1
Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

24.3.2
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

24.3.3
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

24.4
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

24.5
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.6
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

24.6.1
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

24.7
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Compras e Licitações do Município.

24.8
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

25 - DOS RECURSOS

25.1
Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:

25.1.1
Recurso hierárquico, no prazo de 05 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

25.1.1.1
habilitação ou inabilitação da licitante;

25.1.1.2
julgamento das propostas;

25.1.1.3
anulação ou revogação da licitação;

25.1.1.4
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

25.1.1.5
rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;

25.1.1.6
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

25.1.2
Representação, no prazo de 05 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

25.1.3
Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado.

25.1.4
Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-razões no prazo de 05 (dois) dias úteis.

25.2
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. 

25.2.1
A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1
Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

26.1.1
As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

26.2
As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

26.2.1
Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

26.2.2
Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.

26.2.2.1
A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente.

26.3
Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

26.4
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.5
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

26.6
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.7
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

26.8
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.9
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.10
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.11
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.12
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.13
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.14
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

26.15
O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, no Setor de Compras e Licitações, nos dias úteis, no horário das 12:30 às 17:00 horas de segunda a quinta-feira, e de 12:30 às 15:30 na sexta-feira. 

26.16
Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, no Setor de Compras e Licitações, nos dias úteis, no horário das 12:30 às 17:00 horas, de segunda a quinta-feira, e de 12:30 às 15:30 na sexta-feira.

26.17
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

26.18
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

26.19
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Barbacena, Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

26.20 Em caso de danos a Contratada será responsabilizada integralmente independente de dolo ou culpa, sem exclusão das penalidades prevista no Edital e Contrato.
Desterro do Melo, 14 de julho de 2022.
Mayara Garcia Lopes da Silva Tafuri
Prefeita do Município de Desterro do Melo
O presente edital está conforme o disposto da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
É o parecer.

Thales de Almeida Batista 
OAB/MG 143451
Procurador Geral do Município
ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBS: TODOS OS PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SERÃO FORNECIDOS AOS LICITANTES ATRAVÉS DE ARQUIVOS DIGITAIS ANEXOS A ESTE EDITAL E DISPONÍVEIS NO SITE DO MUNICÍPIO.

Objeto

Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM. A contratada para executar os serviços, deverá ser orientada por funcionários da prefeitura que conhecem o local da obra, observando assim a área total dos serviços.
Objetivo

Contratação por meio de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob a forma de empreitada global com fornecimento de materiais, para consecução dos serviços de construção do Centro de Especialidades Médicas na Rua Antônio Frederico Ozanam.
Resultados esperados

A construção do Centro de Especialidades Médicas tem como objetivo permitir que o Município possa melhorar e ampliar os serviços de saúde existentes. 

Atualmente os serviços de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional são prestados em locais distintos e, em alguns casos, houve a necessidade de locar imóveis para que os profissionais pudessem atender a população. 
Neste ponto, destaca-se que os imóveis locados são adaptados para o funcionamento das especialidades médicas, porém, as adaptações são limitadas, uma vez que os imóveis sofrem com problemas de acessibilidade, dificultado o acesso de pessoas portadoras de deficiência, bem como a limitações inerentes ao espaço físico que não foi projetado para tal finalidade.
Há também os atendimentos que são realizados na Unidade Básica de Saúde de Desterro do Melo. O citado imóvel comporta todo o atendimento básico em saúde e já tem toda sua área ocupada, o que limita futuras expansões.
Dado a escassez de espaço físico para realização de atendimento nas especialidades de médicas supramencionadas, a referida obra vai contribuir com a expansão do atendimento da população melense, provendo um espaço acessível e que atende aos requisitos específicos de cada especialidade.
Produtos/Serviços

I -  SERVIÇOS PRELIMINARES



II -  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES



III -  FUNDAÇÕES

IV -  SUPERESTRUTURA


V -  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

VI -  ESQUADRIAS

VII -  SISTEMA DE COBERTURA

VIII -  IMPERMEABILIZAÇÃO

IX -  REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

X -  SISTEMA DE PISO

XI -  PINTURAS E ACABAMENTOS

XII -  INSTALAÇOES HIDRAULICAS

XIII -  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

XIV -  INSTALAÇOES SANITARIAS

XV -  LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS

XVI -  INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL

XVII -  SISTEMA CONTRA INCENDIO

XVIII -  INSTALAÇÕES ELETRICAS

XIX -  INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

XX -  INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

XXI -  SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA

XXII -  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA)

XXIII -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

XXIV -  SERVIÇOS FINAIS.

Especificações

Construção do Centro de Especialidades Médicas na Rua Antônio Frederico Ozanam, conforme Memoriais Descritivos e Projetos Executivos anexados digitalmente.
	Justificativa para de Licitação por meio de Tomada de Preços:


O objeto da contratação refere-se a construção de prédio público, com finalidade de centralizar e expandir os serviços de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional oferecidos pelo Município. Para consecução dos serviços a Administração Municipal alocará recursos no valor total de R$ 501.162,21 (quinhentos e um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos). Considerando o valor total e a natureza da obra, não há que se questionar a realização de pregão, devendo o procedimento de contratação ser realizado por meio de licitação por menor preço global na modalidade TOMADA DE PREÇOS, possibilitando à Administração permitir livremente a concorrência entre empresas criteriosamente selecionadas por meio de competência técnica a disputarem o objeto licitado, ampliando a aplicação dos Princípios de Competitividade entre as mesmas.
Previsão de Recursos Humanos e Materiais

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, que colocará à disposição da Administração Municipal, pessoal e material necessário para a realização dos serviços, sendo supervisionado pelo Setor de Compras e Licitações da Administração e Setor de Obras e Engenharia.

Previsão de Custos

Custo estimado total em R$ 501.162,21 (quinhentos e um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos).
Cronograma de execução e entrega

Passa a contar, a partir da emissão da ordem de início de obra, um prazo de 12 (doze) meses para a execução da obra, conforme referido na Planilha Orçamentária e Cronograma Financeiro, podendo ser aditivado nos termos legais e a critério da Administração.

Cronograma de pagamento

O pagamento será efetuado após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor fiscalizador do contrato, conforme cronograma físico-financeiro e medições realizadas.
Responsável pela gestão do projeto

Setor de Obras e Engenharia e Setor de Compras e Licitações da Administração Municipal.
Das condições específicas do convênio
Além do Preço Global, os preços unitários (com e sem BDI) não poderão ultrapassar os valores de referência da Planilha aprovada conforme anexos do Edital;

O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência das tabelas SINAPI e SETOP.
Serão observadas para a presente licitação os termos do Decreto 7983/2013, principalmente em relação à obrigatoriedade de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital, sendo que as alterações contratuais, sob alegação de falhas ou omissões, em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 6º, item III).

O pagamento será realizado após a aprovação das medições submetidas a Administração Municipal e emissão de Nota Fiscal correspondente.

A NOTA FISCAL só poderá ser emitida após a aferição do Boletim de Medição pelo Responsável Técnico da Contratante.
Para confecção do boletim de medição, será solicitado da licitante vencedora a proposta preenchida nas planilhas em formato EXCEL.
Desterro do Melo, 14 de julho de 2022.

	_____________________________________

	Mayara Garcia Lopes da Silva Tafuri
Prefeita Municipal


Anexo II

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

D E C L A R A Ç Ã O  D E  H A B I L I T A Ç Ã O

(INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO)

Declaramos, para devidos fins, sob as penalidades da Lei, que a empresa....................... CNPJ............................... inscrição estadual nº ......................................, inscrição municipal nº........................, NIRE nº:.....................   com sede na ............................ cidade ...................... encontra-se HABILITADA para participar do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, nos ditames da Lei Federal 8.666/93. Declara ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

-----------------------------------------,----------de ------------------------------- de -----------------

(local e data)

_______________________________________________

Empresa

CNPJ

Obs:  Assinatura
Anexo III

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

N Ã O  E M P R E G A  M E N O R E S

A Empresa ...................................................  inscrita  no  CNPJ  nº .................... inscrição estadual nº ......................................, inscrição municipal nº........................, NIRE nº:.....................   por  intermédio   de  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a) ........................................... portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  .............................. e  do  CPF  nº  ......................  , DECLARA, para fins  do  disposto  no  inciso V do  art. 27 da  Lei  nº 8.666  de  21  de  junho  de  1993, acrescido  pela  Lei  nº  9.854, de  27  de  outubro  de  1999, que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre: 

RESSALVA.
(  ) não  emprega  menor de  dezesseis  anos.

(  ) emprega   menor,  a  partir  de  quatorze  anos  na  condição  de  aprendiz. 

------------------------------------------,----------- de -------------------------de -----------.

(local e data)

________________________________

Representante  legal  da  empresa

CPF nº

(OBS:  Em  caso  afirmativo,  assinalar a  ressalva  acima)   

ANEXO IV

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À 

Comissão Permanente de Licitação

Por este instrumento particular, a Empresa ______________________________ (Razão Social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, NIRE da licitante) credencia como nosso(a) representante o(a) Sr.(a)______________________________ portador(a) do CPF n.º ______________

Carteira de Identidade n.º_________________ expedida em ___/____/_____ por ___________ estado civil ____________________, a quem conferimos amplos e especiais poderes para fins e efeitos da licitação da Prefeitura de Desterro do Melo, do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e tudo o mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato.

___________________________________
Local e data
__________________________________

Representante Legal do Licitante

Assinatura (reconhecer firma em Cartório)   e

CARIMBO   DE   CNPJ   DA  EMPRESA
ANEXO V

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE
A empresa _________________________________, CNPJ n.º_________________, sediada à ____________________________________________________________ declara, sob as penas da lei, que mobilizará profissionais com habilitação compatível com os serviços/produtos a serem realizados, conforme descrito nos memoriais descritivos.

Licitante: ___________________________________________

CNPJ/MF: __________________________________________

Endereço: __________________________________________

N° de Identidade do representante: _____________________

___________________________________
Local e data
__________________________________________

Assinatura e identificação do representante
ANEXO VI

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________________________________________ (nome do licitante), com sede à _____________________________________________________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006;

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.



Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________
Local e data
__________________________________________

Assinatura e identificação do representante
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante para a licitação), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado LICITANTE para fins do disposto no Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022 não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital do Processo Licitatório nº 056/2022, Tomada de Preços nº 005/2022, não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração Municipal antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________________________
Local e data
________________________________________________

(nome e número da identidade do responsável legal pela proponente)

ANEXO VIII - A

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo Nº 056/2022
Tomada de Preços Nº 005/2022
Declaro, para os devidos fins que eu, ___________________________________, na qualidade de representante da empresa _____________________________, CNPJ _____________________, telefone (xx) ________________, portador da carteira do CREA (ou CAU) n.º___________________, efetuei a visita técnica referente ao objeto da licitação acima mencionada, do qual dou plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. Declaro ainda que as informações fornecidas são necessárias e suficientes para a elaboração da proposta de preços para o presente certame licitatório.

___________________________________
Local e data
_______________________________________________________

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura)

ANEXO VIII - B

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

Processo Nº 056/2022

Tomada de Preços Nº 005/2022

Declaro, para os devidos fins que eu, ___________________________________, na qualidade de representante da empresa _____________________________, CNPJ _____________________, telefone (xx) ________________, portador da carteira do CREA/CAU n.º___________________, ABDIQUEI DE efetuar a visita técnica referente objeto da licitação acima mencionada. Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatório, que assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administração Municipal de Desterro do Melo.

___________________________________
Local e data
_______________________________________________________

(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura )

ANEXO IX

(MODELO - em papel timbrado da licitante)

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: 
Processo Licitatório Nº 056/2022
Tomada de Preços Nº 005/2022


Vimos por meio desta apresentar nossa proposta de preços para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM, discriminados na Planilha de Preços e Cronograma Físico-Financeiro anexos, conforme memorial descritivo e especificações técnicas contidos neste edital.

O valor total da proposta é de R$ ______ (______________________).

A execução dos serviços será realizada no prazo de 12 (doze) meses dias consecutivos após a ordem de serviços.

Declaramos:

1. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos.

2. Que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos serviços.

3. Que nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se totalmente às disposições nele contidas.


Os dados da nossa empresa são:


a) Razão Social: ___________________________


b) CNPJ (MF) n°: __________________________


c) Endereço: (rua, bairro, cidade, estado)


d) CEP: ____________________


e) Fone/fax: ____________________ 


f) E-mail: ________________ (se houver)


g) Dados bancários: (banco, conta, agência)

___________________________________

Local e data

__________________________________________

Assinatura e identificação do representante

ANEXO X

CONTRATO Nº xxxx/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO, E A EMPRESA _____________________ PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA FORMA ABAIXO: 
Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO, Estado de Minas Gerais, CNPJ – 18.094.813/0001-53, situado Avenida Silvério Augusto de Melo, 158, Centro - nesta cidade, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Senhora MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI, portadora do CPF n° 090.468.376-10 e RG MG-15.539.872 PCMG e a EMPRESA, CNPJ:........................, sediada na cidade de ............................, neste ato representada pelo Senhor(a) ......CPF nº ......, residente à  Rua...... nº ...., na Cidade de .................Estado de  Minas  Gerais, denominada CONTRATADA, de conformidade Processo Licitatorio nº 056/2022, Tomada de Preço nº 005/2022 com a proposta respectiva, nos termos da Lei n0  8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Pelo presente instrumento, o CONTRATADO se obriga a executar serviços técnicos especializados de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM, efetuados por pessoa jurídica conforme estabelecido no projeto básico e no Memorial Descritivo/especificações técnicas, que integram a proposta do CONTRATADO, e nos demais documentos constantes do processo que passam a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.
Subcláusula Primeira - A execução deste contrato será acompanhada e verificada pelo CONTRATANTE e pelo Setor e Compras e Licitações em conjunto com o Setor de Obras e Engenharia da Prefeitura, que nomeará expressa e especialmente servidores para realizarem a supervisão. 

Subcláusula Segunda – A supervisão de que trata o Parágrafo Primeiro desta Cláusula não exclui ou reduz a responsabilidade do CONTRATADO por danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor especialmente designado para esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

b) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo CONTRATADO, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação dos serviços, na forma estabelecida na CLÁUSULA SEXTA deste Contrato;

d) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a devida correção;

e) Garantir o livre acesso dos empregados do CONTRATADO às dependências onde serão executados os serviços;

f) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO;

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações;

h) Exigir do CONTRATADO, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste Contrato:

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Iniciar IMEDIATAMENTE, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;

b) Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como na legislação em vigor, pertinente a matéria.

c) Manter, na vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública e, sempre que exigido, comprovar a regularidade fiscal;

d) Responsabilizar-se integral e exclusivamente pela correta execução dos serviços, independentemente dos atos praticados pela fiscalização por parte do CONTRATANTE;

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas de segurança do trabalho, legislação trabalhista e previdenciária;

f) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

g) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e acompanhamento da CONTRATANTE;

h) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

i) Manter, durante toda a vigência do contrato, os respectivos seguros que confiram cobertura aos funcionários da contratada, no que tange à previdência, vida e saúde de seus funcionários.
j) Em caso de necessidade, o contratado fica ciente que qualquer adequação do projeto que integrar o edital ou alteração contratual, sob alegação de falhas ou omissões, em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
Pelos serviços a serem executados, especificados neste contrato, o CONTRATADO receberá do CONTRATANTE, sob o regime de empreitada global o valor fixo e irreajustável de _______________________________.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

A despesa decorrente desta licitação correrá por conta do orçamento vigente para o exercício de de 2022, nos termos da Lei Orçamentária Anual do Município – Lei Municipal 889 de 22 de dezembro de 2021:
	CÓDIGO DA DESPESA
	FICHA
	F. RECURSO
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

	02.10.01.10.301.0086.1122.4.4.90.51.00
	327
	2.00.00
	CONST. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Obras e instalações Fonte 100 – Excesso de Arrecadação


CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os prazos e as condições para execução e recebimento dos serviços estão assim estabelecidos:

a) O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2022, podendo ser aditivado nos casos legais.

b) O prazo de execução da obras será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço determinando o seu início.

c) Em até 30 (trinta) dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da assinatura do termo de recebimento provisório, quando os serviços estiverem perfeitamente executados, ou após as devidas correções, na forma das disposições constantes no Art. 69, da Lei nº 8.666/93.
d) O Pagamento será condicionado a aprovação das medições e emissão de notas fiscais correspondentes.

e) A NOTA FISCAL só poderá ser emitida após a aferição do Boletim de Medição pelo Responsável Técnico da Contratante.

Subcláusula Primeira - O CONTRATANTE relacionará em laudo as eventuais falhas e/ou defeitos da execução, recebendo o CONTRATADO uma cópia para que possa providenciar as correções necessárias.

Subcláusula Segunda - O CONTRATANTE somente receberá definitivamente o serviço quando este estiver perfeitamente de acordo com o contrato e com o processo.

Subcláusula Terceira - O pagamento dos serviços será feito em parcelas, após a conclusão de cada etapa, resultante de medição e do aceite da etapa do serviço executado pelo fiscal do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante a apresentação das notas-fiscais/faturas.

Subcláusula Quarta - A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição para o órgão interveniente que irá aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

Subcláusula Quinta - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

Subcláusula Sexta - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

Subcláusula Sétima - Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
Subcláusula Oitava - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, será efetuado em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente na agência do banco indicado pela CONTRATADA, até o 30 (trinta) dias seguinte ao aceite da apresentação da Nota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, devidamente atestado pelo setor competente, se não houver motivos para retenção ou compensação de valores, sem prejuízo de eventual cobrança judicial.

Subcláusula Nona - O pagamento de cada etapa somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do CONTRATADO, mediante consulta online, cujo resultado, impresso, será juntado ao processo, bem como após a comprovação do pagamento do pessoal CONTRATADO para a execução dos serviços relativos à cada etapa, bem como recolhimento das contribuições sociais devidas, que será demonstrada mediante a apresentação de documentos oficiais, individualizados e identificados pelo número do contrato, correspondente ao mês da última competência vencida e não houver qualquer outro motivo para sua retenção ou desconto, inclusive em face de multas aplicadas.

Subcláusula Décima - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, estes serão restituídos ao CONTRATADO para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

Subcláusula Décima-primeira - O CONTRATADO não poderá pleitear junto à Administração, quaisquer pagamentos motivados por eventuais falhas ou erros contidos em suas propostas comerciais.

Subcláusula Décima-segunda - Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Os empregados e prepostos do CONTRATADO não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL
O CONTRATADO responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou preposto, em razão de ação ou omissão, venham a causar em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

Subcláusula Única - O CONTRATANTE estipulará prazo ao CONTRATADO para reparação de danos porventura causados.

CLÁUSULA NONA - ÔNUS E ENCARGOS

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à realização dos serviços, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços, ficarão totalmente a cargo do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, comunicando ao CONTRATADO todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

Subcláusula Primeira - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas, na forma do § 2˚ do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, ao seu gestor, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
Subcláusula Segunda - Nos termos da Lei n° 8.666/93, o Contrato assinado constituirá documento de autorização para a execução dos serviços, acompanhado da Nota de Empenho.

Subcláusula Terceira - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser prontamente atendidas pelo CONTRATADO, sem ônus para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 100 (cem) dias.

b) A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

Subcláusula Primeira - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até dois anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

Subcláusula Segunda - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

Subcláusula Terceira -A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

Subcláusula Quarta -Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Subcláusula Quinta -A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Subcláusula Sexta -A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Subcláusula Sétima -As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

b) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Compras e Licitações.

Subcláusula Oitava -As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO
Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, em atendimento à Lei de Acesso à Informação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de Barbacena, Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
Desterro do Melo,  ....... de ................. de 2022.

___________________________________________

MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI

Prefeita Municipal
_____________________________________________

FORNECEDORA

CNPJ Nº

Empresa Contratada
_____________________________________________

TESTEMUNHA /CPF

____________________________________________

TESTEMUNHA /CPF
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1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 31.200,47
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA
GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SAO CONFECCIONADAS EM CHAPA
14.0:. SETOP-MG ED-50154 GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERAO AFIXADAS COM REBITES 410 E U 1,00 1.707,22 BDI 1 2.086,74 2.086,74 | RA
PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2"
|[ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, 334 , |
1.1.0.2. SETOP-MG ED-50164 TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAGAO ENTERRADA M2 210,00 72,37 BDI 1 88,46 18.576,60 | RA
1.1.0.3. SETOP-MG ED-16342  |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER UN 1,00 299,37 BDI1 | 365,92 | 365,92 | RA
BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA 18,15M2,
1.1.0.4. SETOP-MG ED-50133 EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE, UN 1,00 8.321,37 BDI 1 10.171,21 10.171,21 | RA
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO DER-MG
1.2, MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDAGOES \ [ - 12.939,60
1.2.1. |EDIFICAGOES e = - | | = 12.939,60
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
1.24.A. SINAPI 94319 |COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 05/2016 M3 200,00 » 40,15 BDI1 49,08 9.816,00 | RA
1.2.1.2. SETOP-MG RO-40213 E%S?AVAQAO MENDARDEVALAS EMSOECACOMALIDRAEDERL SUMA M3 20,00 72,31 BDI 1 88,38 1.767,60 | RA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO ’ '
1.2.1.3. SINAPI 100577 ' PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 1112019 M2 40,00 » 0,87  BDI1 1,06 ‘ 42,40 | RA
1.2.1.4. SINAPI 93382 ;TEA(LE,;;(Q MANUARRENALAS COMEOMEACIECAOIMECARIZADE M3 40,00 26,87 BDI 1 32,84 1.313,60 | RA
1.3. |[FUNDAGOES \ | - 41.625,64
1.3.1. |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - SAPATAS [ | = | 22.988,17
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.1.1. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 22,40 » 26,76 BDI 1 32,71 ‘ 732,70 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
13122 SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF 06/2017 M2 33,90 162,38 BDI 1 198,48 6.728,47 | RA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.3.1.3. SINAPI 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 165,00 15,51 BDI 1 18,96 3.128,40 | RA
MONTAGEM. AF_12/2015 ) i
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.3.1.4. SINAPI 92919 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 300,00 13,92 BDI 1 17,01 5.103,00 | RA
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.3.1.5. SINAPI 92915 PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 50,00 17,29 BDI 1 21,13 1.056,50 | RA
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
1.3.1.6. SINAPI 96558 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 M3 10,50 486,13 BDI 1 594,20 6.239,10 | RA
1.3.2. |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAME [ [ | - 18.637,47
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ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.3.2.1. SINAPI 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 465,90 15,51 BDI 1 18,96 8.833,46 | RA
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
1.3.2.2. SINAPI 92915 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 136,50 17,29 BDI 1 21,13 2.884,25 | RA
MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.3.2.3. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 11,80 479,77 BDI 1 586,42 6.919,76 | RA
ACABAMENTO. AF_06/2017
1.4. SUPERESTRUTURA \ [ | - ] 76.104,20
1.4.1. |CONCRETO ARMADO - PILARES | | = | 15.920,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.1.1. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 40,00 52,28 BDI 1 63,90 2.556,00 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.2. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 382,30 14,47 BDI 1 17,69 6.762,89 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.3. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 138,20 18,60 BDI 1 22,73 3.141,29 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.4.1.4. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,90 479,77 BDI 1 586,42 3.459,88 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.4.2. |CONCRETO ARMADO - VIGAS | - ] 21.226,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.2.1. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 80,00 52,28 BDI 1 63,90 5.112,00 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14.2.2. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 453,70 16,25 BDI1 19,86 9.010,48 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 99,40 18,60 BDI 1 22,73 2.259,36 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
1.4.2.4. SINAPI 92726 MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 9,00 440,43 | BDI1 538,34 4.845,06 | RA
ACABAMENTO. AF 12/2015
1.4.3. \ |CONCRETO ARMADO - LAJES [ | = | 29.176,09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.3.1. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 152,50 52,28 | BDI1 63,90 9.744,75 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
|ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ]
1.4.3.2. SINAPI 92769 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 395,60 14,48 | BDI 1 17,70 7.002,12 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.3. SINAPI 92768 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 143,20 14,73 | BDI 1 18,00 2.577,60 | RA
|UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ]
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
1.4.3.4. SINAPI 92726 MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M- - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E M3 18,30 440,43 | BDI1 538,34 9.851,62 | RA
ACABAMENTO. AF_12/2015
1.4.4. |CONCRETO PARA VERGAS ) | | - 1.449,75
1.4.4.1. SINAPI 93183 XER(EZEESE'MOLDADA FARAANELAS COMMAISDE T,oMDEYAD. M 15,00 79,07 | BDI1 96,65 1.449,75 | RA
1.4.5. |CONCRETO ARMADO - MURETA PILARES | - 8.331,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.5.1. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 30,00 52,28 | BDI1 63,90 1.917,00 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.2. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 40,30 16,25 | BDI 1 19,86 800,36 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.5.3. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 100,00 18,60 | BDI 1 22,73 2.273,00 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
1.4.5.4. SINAPI 92722 EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - M3 6,00 455,57 | BDI1 556,84 3.341,04 | RA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
1.5. |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL | | - 45.215,06
1.5.1. |ALVENARIA DE VEDAGAO | | - 34.417,55
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
1.5.1.1. SINAPI 87491 DA Riaior GUlC Al M=o OF e R S e M2 313,48 69,23 | BDI1 84,62 26.526,68 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
1.5.1.2. SINAPI 93202 MACICO. AF 03/2016 ’ M 92,20 23,42 | BDI1 28,63 2.639,69 | RA
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO,
1.5.1.3. SINAPI 102254 ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, M2 8,06 471,76 | BDI1 576,63 4.647,64 | RA
|[EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | N
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
1.5.1.4. SINAPI 96361 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM M2 3,60 137,16 | BDI1 167,65 603,54 | RA
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF 06/2017 P
1.5.2. |ALVENARIA DA MURETA - [ | = 10.797,51
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
1.5.2.1. SINAPI 87491 i AR Gl LA et i o e e M2 127,60 69,23 | BDI1 84,62 10.797,51 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
1.6. |ESQUADRIAS | | - ] 32.685,46
1.6.1. |PORTAS | | - 14.528,19
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1.6.1.1. SINAPI 91320 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 9,00 681,92 BDI 1 833,51 7.501,59 | RA
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
1.6.1.2. SINAPI 91305 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 7,00 89,44 | BDI1 109,32 765,24 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
1.6.1.3. SINAPI 100866 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 304,12 | BDI1 371,73 2.973,84 | RA
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO,
1.6.1.4. SINAPI 94805 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 3,00 896,54 = BDI 1 1.095,84 3.287,52 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1.6.2. JANELAS ) | | -] 5.871,37
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM
1.6.2.1. SETOP-MG ED-50964  ONTRAMARCO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, M2 10,00 421,50 | BDI1 515,20 5.152,00 | RA
FERRAGENS E ACESSORIOS
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
1.6.2.2. SINAPI-I 34381 ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM UN 3,00 196,18 | BDI1 239,79 719,37 | RA
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
1.6.3. |VIDROS | | - ] 7.618,80
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1.6.3.1. SINAPI-I \ 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAQ M2 | 30,00 207,77 | BDI 1 253,96 7.618,80 | RA |
1.6.4. |GRADIL METALICO [ - 4.667,10
1.6.4.1. SETOP-MG ED-50983 PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 | 15,00 254,55 | BDI 1 311,14 4.667,10 | RA |
17 |SISTEMA DE COBERTURA i - 19.886,14
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA,
1.7.0.1. SINAPI 94447 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 139,40 51,11 BDI 1 62,47 8.708,32 | RA
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.7.0.2. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 69,15 105,84 | BDI1 129,37 8.945,94 | RA
|AF_07/2019 | | I
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.7.0.3. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 30,00 60,47 . BDI 1 73,91 2.217,30 E
PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
1.7.0.4. SINAPI-I ‘ 11091 Sl e DG e e UN 6,00 1,99 BDI1 2,43 14,58 | RA
1.8. \ |IMPERMEABILIZAGAO | | = | 6.178,21
IMPERMEABILIZAGCAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
1.8.0.1. SINAPI 98562 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 139,40 36,26 | BDI1 44,32 6.178,21 | RA
E = 2 CM. AF_06/2018
1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO [ | - 53.029,62
1.9.1. |EDIFICAGAO | | = 49.465,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.1.1. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 680,92 392 BDI1 4,79 3.261,61 | RA
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.9.1.2. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 680,80 25,82 |  BDI1 31,56 21.486,05 | RA
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014 L
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
1.9.1.3. SINAPI 87543 EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES M2 561,60 20,37 | BDI1 24,90 13.983,84 | RA
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
1.9.1.4. SINAPI 101739 ES%@/Pz%onM MADEIRAALIURATCM, ERGADO COM COLAEEARARLISOS. M 127,00 32,91 BDI 1 40,23 5.109,21 | RA
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO
1.9.1.5. SINAPI-I 39567 EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 M2 139,40 33,01 BDI 1 40,35 5.624,79 | RA
X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL
1.9.2. MURETA | | = | 3.564,12
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.2.1. SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 98,05 392 BDI1 4,79 469,66 | RA
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.9.2.2. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 98,05 2582 | BDI1 31,56 3.004,46 | RA
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
1.10. |SISTEMA DE PISO [ a | 22.488,24
1.10.1. 'PAVIMENTAGAO INTERNA | | - 18.545,28
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
1.10.1.1. SINAPI 87630 LAJE, ADERIDO. AGABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. M2 139,40 32,22 | BDI1 39,38 5.489,57 | RA
|AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.10.1.2. SINAPI 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 139,40 50,57 | BDI1 61,81 8.616,31 | RA
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
1.10.1.3. SINAPI-I ‘ 4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM M 11,00 16,20 | BDI 1 19,80 217,80 | RA
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.10.1.4. SINAPI ‘ 88650 e N ey ey M 150,00 16,71 BDI 1 20,42 3.063,00 | RA
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
1.10.1.5. SINAPI-I 20232 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* M 11,00 71,63 |  BDI1 87,55 963,05 | RA
cM
1.10.1.6. SINAPI ‘ 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,75 91,42 | BDI1 111,74 195,55 | RA
1.10.2. \ |PAVIMENTAGAO EXTERNA \ | | = | 3.942,96
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.10.2.1. SINAPI 94996 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 12,00 123,49 | BDI1 150,94 1.811,28 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 ,
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
1.10.2.2. SINAPI ‘ 101094 ARGAMASSA. AF 05/2020 M 12,00 14533 |  BDI1 177,64 2.131,68 | RA
1.11. [PINTURAS E ACABAMENTOS \ | | = | 13.030,01
1.11.1. |EDIFICAGAO ) | | | = 13.030,01
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
19 SINAPI 96132 PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS M2 171,36 17,93 BDI1 21,92 3.756,21 | RA
DEMAOS. AF 05/2017
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.11.1.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 298,96 12,27 | BDI1 15,00 4.484,40 | RA
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA),
1.11.1.3. SETOP-MG ED-50486  j1x (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 139,40 13,7 | BDI1 16,10 2.244,34 | RA
’ . PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
14144, SETOP-MG He R e e T (PVA) ’ M2 139,40 12,22 | BDI1 14,94 2.082,64 | RA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.11.1.5. SINAPI 102218 FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 11,00 13,92 BDI1 17,01 187,11 | RA
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BDI 2
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|

RECURSO

Item

1.11.1.6.

Fonte

SINAPI

Cdédigo

100740

Descricao

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

Unidade

M2

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

275,31

&

RA

1.12.

|INSTALAGOES HIDRAULICAS

[ 18.526,08

1.12.1.

/INSTALAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO

[ 10.867,10

1.12.1.1.

1:12.:1:2;

1.12.1.3.

1.12.1.4.

1.12.1.5.

1.12.1.6.

1.12.1.7.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

89401

89446

89449

89450

94709

94714

89422

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
|[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
/INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

UN

UN

10,00

10,00

81,05

11,00

3,00

2,00

4,00

7,96

5,82
20,67

34,27

36,11

341,56

3,76

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

9,73

7,11
25,26

41,89

44,14

417,49

4,60

97,30

71,10
2.047,32

460,79

132,42

834,98

18,40

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1.12.1.8.

1.12.1.9.

SINAPI

SINAPI

89538

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

UN

20,00

10,00

3,66

117

BDI 1

BDI 1

4,47

13,65

89,40

136,50

RA

RA

1.12.1.10.

1.12.1.11.

SINAPI

SINAPI

89613

89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

UN

6,00

2,00

32,90

49,16

BDI 1

BDI 1

40,21

60,09

241,26

120,18

RA

RA

1.12.1.12.

SINAPI

89605

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

6,00

21,96

BDI 1

26,84

161,04

RA
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BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
E12113. SINAPI-I 823 PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 21,58 BDI 1 26,38 52,76 | RA
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM,
1.12.1.14. SINAPI-I 830 PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 17,78 BDI 1 21,73 86,92 | RA
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
1.12.1.15. SINAPI 89579 PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 10,00 11,75 BDI 1 14,36 143,60 | RA
|BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, '
1.12.1.16. SINAPI-I 816 'PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 11,91 . BDI 1 14,56 | 14,56 | RA
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM,
1.12.1.17. SINAPI-I 821 'PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 22,14 BDI 1 27,06 135,30 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
A G i PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 b .00 025 =i 645 193 E
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
LR SINaRI gom02 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 Ul =40 502 Sl 2243 40,38
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
1.12.1.20. SINAPI 89515 'PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 8,00 98,79 BDI 1 120,75 966,00 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
1.92.1.21. SINAPI 89521 'PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 156,74 BDI 1 191,58 | 383,16 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
LRt SINARI 8338 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Uk %00 6,81 BRI 8,08 3232
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1212 SINARI 83362 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 LIk =500 L2 Sl b8 193,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM | ‘
1.12.1.24. SINAPI 89501 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 10,00 » 14,18 BDI 1 17,33 | 173,30 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
112.1.25. SINAPI 89505 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 10,00 » 40,62 BDI 1 49,65 | 496,50 | RA
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
112.1.26. SINAPI 89519 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 12,00 » 53,65 BDI 1 65,58 ‘ 786,96 | RA
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.12.1.27. SINAPI 90373 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 15,03 BDI 1 18,37 110,22 | RA
INSTALACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
1.42.1.28. SINAPI 89395 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 ’ UN 47,00 11,11 BDI 1 13,58 638,26 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.12.1.29. SINAPI 89625 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 ' UN 12,00 22,76 BDI 1 27,82 333,84 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.12.1.30. SINAPI 89629 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 6,00 96,52 BDI 1 117,98 707,88 | RA
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.12.1.31. SINAPI 89613 SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8,00 32,90 | BDI1 40,21 321,68 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 , | ||
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
a2 SN Bloed |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 o 00 21.22 il 20,54 1at,58 ﬁ
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
1.12.1.33. SINAPI ‘ 89630 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 v 82,52 | BDI1 100,86 ‘ 403,44 E
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.12.1.34. SINAPI 90374 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 24,01 BDI 1 29,35 234,80 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2015
1.12.2. | | TUBULAGOES E CONEXOES - METAIS : [ [ = 7.658,98
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
142121, SINAPI ‘ 94499 'FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 3,00 339,06 . BDI 1 414,43 1.243,29 E
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO
14222, SINAPI 94500 'E INSTALAGRO. AF 08/2021 UN 1,00 41122 | BDI1 502,63 502,63 ﬁ
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
1.12.2.3. SINAPI 89986 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 9574 | BDI 1 117,02 234,04 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
1.12.2.4. SINAPI 94794 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 4,00 192,59 | BDI 1 235,40 941,60 | RA
|INSTALACAO. AF_08/2021 L
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.5. SINAPI 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 30,00 108,61 BDI 1 132,75 3.982,50 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.6. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 6,00 102,94 | BDI 1 125,82 754,92 | RA
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS [ [ - 5.895,71
1.13.1. | TUBULAGOES E CONEXOES - PVC | [ = 2.885,36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.13.1.1. SINAPI 89848 E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 30,00 32,20 | BDI1 39,36 1.180,80 | RA
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
1.13.1.2. SINAPI 89849 E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. M 3,00 66,53 | BDI 1 81,32 243,96 | RA
AF_12/2014 |
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.13.1.3. SINAPI 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 11,00 24,05 BDI1 29,40 323,40 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.13.1.4. SINAPI 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 21,00 2412 |  BDI1 29,48 619,08 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
1.13.1.5. SINAPI 89567 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 87,96 | BDI1 107,51 430,04 | RA
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 [
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.1.6. SINAPI 89675 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 1,00 72,06 |  BDI1 88,08 88,08 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
1.13.2. | ACESSORIOS [ | = | 3.010,35
1.13.2.1. SETOP-MG ED-49962 RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 11,00 36,99 | BDI1 45,21 497,31 | RA
1.13.2.2. SETOP-MG ED-48586  CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM U 4,00 514,00 | BDI 1 628,26 2.513,04 | RA
1.14. |INSTALAGOES SANITARIAS | = 24.058,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.14.0.1. SINAPI 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 40,00 54,85 | BDI1 67,04 2.681,60 | RA
|SANITARIO. AF 12/2014 |
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.14.0.2. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 115,30 18,96 | BDI 1 23,17 2.671,50 | RA
SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.14.0.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 50,00 28,68 | BDI1 35,06 1.753,00 | RA
|SANITARIO. AF_12/2014 » | L |
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1.14.0.4. SINAPI 89511 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 M 40,00 » 4434 BDI1 54,20 2.168,00 E
BUCHA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
1.14.0.5. SINAPI 90375 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 864 BDI1 10,56 126,72 | RA
AF 03/2015
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.14.0.6. SINAPI 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 24,05 | BDI1 29,40 176,40 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.14.0.7. SINAPI 89739 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00 19,77 | BDI1 24,16 217,44 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.14.0.8. SINAPI 89732 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 15,00 11,09 BDI1 13,56 203,40 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1.14.0.9. SINAPI 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 15,00 6,82  BDI1 8,34 125,10 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.14.0.10. SINAPI 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 2412 | BDI1 29,48 176,88 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
1.14.0.11. SINAPI 89522 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 31,86 | BDI1 38,94 233,64 | RA
AF 12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.14.0.12. SINAPI 89731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 10,32 | BDI1 12,61 50,44 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1.14.0.13. SINAPI 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10,00 10,06 = BDI1 12,30 123,00 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
1.14.0.14. SINAPI 89569 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 5,00 82,87 BDI1 101,29 506,45 | RA
|AF_12/2014 L
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
1.14.0.15. SINAPI 89685 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 5,00 56,18 = BDI 1 68,67 343,35 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
1.14.0.16. SINAPI 89785 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 21,84 BDI1 26,70 106,80 | RA
|DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 L |
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
1.14.0.17. SINAPI 89557 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 30,48 BDI1 37,26 149,04 | RA
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.0.18. SINAPI 89696 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 6,00 70,15 BDI1 85,74 514,44 | RA
|PLUVIAIS. AF_12/2014 [ |
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.14.0.19. SINAPI 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 4,00 19,65 BDI1 24,02 96,08 | RA
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.0.20. SINAPI 89687 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 1,00 47,30 | BDI1 57,81 57,81 [ RA
PLUVIAIS. AF_12/2014 » | L]
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.14.0.21. SINAPI 89623 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 12,00 » 19,11 | BDI1 23,36 ‘ 280,32 RA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.0.22. SINAPI 89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 8,00 38,44 BDI1 46,99 375,92 | RA
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
1.14.0.23. SINAPI 98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 4,00 153,27 | BDI 1 187,34 749,36 | RA
AF_12/2020 |
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.14.0.24. SINAPI 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 15,00 13,03 BDI1 15,93 238,95 | RA
SANITARIO. AF 12/2014
1.14.0.25. SINAPL- 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00 853 BDI1 10,43 20,86 | RA
1.14.0.26. SINAPI- 39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00 14,18 | BDI1 17,33 34,66 | RA
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.14.0.27. SINAPI 98062 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: UN 1,00 2.716,45 BDI 1 3.320,32 3.320,32 | RA
113,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
1.14.0.28. SINAPI-I 39363 CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 1,00 5.364,81 BDI 1 6.557,41 6.557,41 | RA
CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)
1.15. |LOUCAS ACESSORIOS E METAIS | | -] 12.149,51
VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
1.15.0.1. SINAPI 100848 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 465,87 | BDI 1 569,43 | 1.708,29 ?Rﬁ
1.15.0.2. SINAPI 99857 XS%'}}';A(Q(; %MPLES’ IS0 2 G EIIONS 415 HI AU G M 15,00 91,86 BDI 1 112,28 1.684,20 | RA
[VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
A0S SN 280 'METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 b 400 2t | Bl 1 Gea,me 1.000;62 E
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.15.0.4. SINAPI 86901 'EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 123,63 BDI 1 151,11 302,22 | RA
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
1.15.0.5. SINAPI 86936 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 1,00 424,68 BDI 1 519,09 519,09 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1.15.0.6. SINAPI 86904 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 134,06 BDI 1 163,86 163,86 | RA
| TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
1.15.0.7. SINAPI 86919 METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 769,03 BDI 1 939,99 939,99 | RA
AF_01/2020 |
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4
1.15.0.8. SINAPI-I 1367 TEMPERATURAS (110/220 V) UN 1,00 207,02 BDI 1 253,04 | 253,04 | RA
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.15.0.9. SINAPI 95544 FIXAGAO. AF 01/2020 UN 3,00 31,28 BDI 1 38,23 114,69 | RA
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
1.15.0.10. SINAPI-I 38189 BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 1,00 126,41 BDI 1 154,51 154,51 | RA
1.15.0.11. SINAPI-I 11777 VOLBSIF SURITRIZA RIS (RARIEDIS, B0/ AL, AR GRENL, SSey UN 2,00 138,77 BDI 1 169,62 339,24 | RA
(110/220 V) |
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
15042 S 56203 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 L 1,00 EBRE =R 116,89 116,89 |8
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
1.15.0.13. SINAPI 86916 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 35,69 BDI 1 43,62 43,62 | RA
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
1% Sl i COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 un §00 08 Rl 86,12 256,36 S
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.15.0.15. SINAPI-I 37401 INTERFOLHADO UN 3,00 64,22 BDI 1 78,50 235,50 | RA
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.15.0.16. SINAPI 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 4,00 330,94 BDI 1 404,51 1.618,04 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.15.0.17. SINAPI 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 320,22 BDI 1 391,40 782,80 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
1.15.0.18. SINAPI 100866 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 304,12 BDI 1 371,73 743,46 | RA
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - [ ' =
1.15.0.19. SINAPI 100875 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 958,10 BDI 1 1.171,09 1.171,09 | RA
1.16. /INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL [ | -] 9.931,82
INSTALAGAO DE TUBOS E CONEXOES, EM AGO/FERRO GALVANIZADO,
PARA O CENTRO DE MEDIGAO DE GAS DE EDIFICIO RESIDENCIAL, COM
1.16.0.1. SINAPI 101936 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - UN 1,00 8.125,52 BDI 1 9.931,82 9.931,82 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
1.17. |SISTEMA CONTRA INCENDIO [ [ o | 8.805,64
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
1.17.0.1. SINAPI 101909 (CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 P UN 2,00 » 199,81 BDI 1 244,23 ‘ 488,46 | RA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
1.17.0.2. SINAPI 101907 (CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 P UN 1,00 » 559,81 BDI 1 684,26 684,26 | RA
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1.17.0.3. SINAPI 92353 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 7,00 138,46 BDI 1 169,24 1.184,68 | RA
INSTALAGAO. AF 10/2020
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
1.17.0.4. SINAPI 92352 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 149,09 BDI 1 182,23 182,23 | RA
INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
1.17.0.5. SINAPI 92377 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 86,80 BDI 1 106,10 212,20 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
1.17.0.6. SINAPI 92642 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 4,00 192,64 BDI 1 235,46 941,84 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1.17.0.7. SINAPI 92367 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 2,00 134,26 BDI 1 164,11 328,22 | RA
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
1.17.0.8. SINAPI 96765 INGENDIO 20M. REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - UN 1,00 1.323,42 BDI 1 1.617,62 1.617,62 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
1.17.0.9. SINAPI ‘ 94499 FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 3,00 339,06 BDI 1 414,43 1.243,29 | RA
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
1.17.0.10. SINAPI ‘ 99632 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 4,00 154,80 BDI 1 189,21 756,84 | RA
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
1.17.0.11. SINAPI 92896 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - UN 4,00 208,09 BDI 1 254,35 1.017,40 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1.17.0.12. SINAPI 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 4,00 ] 30,39 BDI 1 37,15 148,60 | RA
1.18. |INSTALAGOES ELETRICAS [ [ | - ] 17.217,81
1.18.1. |CENTRO DE DISTRIBUIGAO | | | = | 290,31
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.18.1.1. SINAPI-| 39805 TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 112,36 BDI 1 137,34 137,34 | RA
DIN
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
1.18.1.2. SINAPI ‘ 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 125,15 | BDI1 152,97 152,97 | RA
1.18.2. [ |DISJUNTORES | [ | - 348,06
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.18.2.1. SINAPI ‘ 93653 'FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 17,92 BDI 1 21,90 ‘ 131,40 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.18.2.2. SINAPI ‘ 93654 'FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 18,43 BDI 1 22,53 22,53 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1.18.2.3. SINAPI 93657 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 20,83 BDI 1 25,46 ‘ 25,46 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.18.2.4. SINAPI 93673 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 137,99 BDI 1 168,67 168,67 | RA
1.18.3. |[ELETRODUTOS E AESSORIOS \ [ [ - 5.190,33
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.18.3.1. SINAPI 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 195,00 8,48  BDI1 10,37 2.022,15 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.18.3.2. SINAPI 91836 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 54,00 11,52 BDI 1 14,08 760,32 | RA
INSTALAGAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
1.18.3.3. SINAPI 93008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 51,00 18,13 BDI 1 22,16 1.130,16 | RA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.18.3.4. SINAPI 95745 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 29,00 21,27 BDI 1 26,00 754,00 | RA
AF_11/2016_P i
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1.18.3.5. SINAPI 91940 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 20,00 13,36 BDI 1 16,33 326,60 | RA
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.18.3.6. SINAPI 91937 E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 15,00 10,75 BDI 1 13,14 197,10 | RA
1.18.4. |CABOS E FIOS - CONDUTORES \ | | - 2.547,50




[image: image15.jpg]CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV ‘PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE IDESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIOI UF l BDI 1 ‘ BDI 2 I BDI 3 I
BELO HORIZONTE 01-22 (N DES.) 0|DESTERRO DO MELO 22,23% 0,00% 0,00%
o
&
=)
o
o
- i . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.4.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 450,00 372  BDI1 4,55 2.047,50 | RA
|AF_12/2015 |
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.4.2. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 40,00 6,07  BDI1 7,42 296,80 | RA
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.4.3. SINAPI 91930 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00 8,31 BDI 1 10,16 203,20 | RA
AF_12/2015
1.18.5. [ILUMINAGAO E TOMADAS ’ [ | - 8.841,61
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.18.5.1. SINAPI 91996 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF 1212015 UN 45,00 27,22 BDI 1 33,27 1.497,15 | RA
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
flatans SIAH s SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 e 4,00 2020 L 3581 14324
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
1.18.5.3. SINAPI 92002 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3,00 37,74 BDI 1 46,13 138,39 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.5.4. SINAPI 92023 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 40,52 BDI 1 49,53 396,24 | RA
AF 12/2015 )
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.18.5.5. SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 3,00 22,90 BDI 1 27,99 83,97 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
1.18.5.6. SINAPI 92027 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 53,87 BDI 1 65,85 131,70 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015 , | |
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.18.5.7. SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 1,00 » 49,58 BDI 1 60,60 ‘ 60,60 E
CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM,
1.18.5.8. SETOP-MG ED-15763 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 2,00 963  BDI1 11,77 23,54 | RA
INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
1.18.5.9. SINAPI 97586 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 8,00 169,96 BDI 1 207,74 1.661,92 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ]
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
1.18.5.10. SINAPI-I 39510 FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, UN 11,00 303,78 BDI 1 371,31 4.084,41 | RA
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.18.5.11. SINAPI 97606 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 5,00 101,52 BDI 1 124,09 620,45 | RA
INSTALACAO. AF_02/2020
1.19. [INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO [ [ - 10.417,04
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
1.19.0.1. SINAPI 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 M 30,00 12,80 BDI 1 15,65 469,50 | RA
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
119.0:2 Sihan 83485 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 el 1200 528 645 7740 B
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
1.19.0.3. SINAPI-| 42424 CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, UN 4,00 1.996,69 BDI 1 2.440,55 9.762,20 | RA
CONTROLE S/FIO ||
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
i SIRE Glgds DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 il 14,00 469 e 573 80,22 g
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
i S ‘ & CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 i 500 7,56 8,24 27,72
1.20. |INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA [ [ = 9.579,20
1.20.1. | TOMADAS | | - 1.132,23
1.20.1.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 19,00 42,52 BDI1 51,97 987,43 | RA
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
1.20.1.2. SINAPI-| ‘ 38084 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 8,00 14,81 BDI 1 18,10 144,80 | RA
1.20.2. |CAIXAS E ACESSORIOS [ [ o | 969,03
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
1.20.2.1. SETOP-MG ED-49870 IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE UN 4,00 108,02 | BDI 1 132,03 528,12 | RA
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1.20.2.2. SINAPI 91940 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 27,00 13,36 = BDI1 16,33 440,91 | RA
1.20.3. |ELETRODUTOS E ACESSORIOS = | 7.477,94 | |
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.20.3.1. SINAPI 91846 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 15,20 9,76  BDI1 11,93 181,34 | RA
INSTALAGAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.20.3.2. SINAPI 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 112,00 848  BDI1 10,37 1.161,44 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015 -
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1.20.3.3. SINAPI 91869 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 4,80 17,77 | BDI1 21,72 104,26 | RA
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
1.20.3.4. SINAPI 95746 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 26,57 | BDI1 32,48 1.786,40 | RA
AF_11/2016_P
ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18,
1.20.3.5. SETOP-MG ED-19510  COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 50,00 69,45 | BDI 1 84,89 4.244.50 | RA
FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
1.21. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA \ [ [ = | 1.985,01
1.21.0.1. COMPOSICAO 005 Exaustor axial interno vazao 40m#/min. UNIDADE | 1,00 580,00 | BDI 1 708,93 708,93 | RA
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1.21.0.2. COMPOSIGAO 006 fﬁ.'nfisde cebtoie=Eeinodei 20000 60T ideeidedigac 2oie chan e URIN U o Ao 1,00 1.044,00  BDI 1 1.276,08 1.276,08 | RA
1.22. ‘SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA) ’ ‘ - 2.009,03
1.22.0.1. SINAPI 96989 §?P1T2?2'§)1T7'P0 REANKLIN. BARA SRDA- FORNECIMENTOE INSTALACAG: UN 1,00 149,92 |  BDI1 183,25 183,25 | RA
1.22.0.2. SINAPI-I 43054 A0 G da, I0,0MM OUAZE MM QL e 0IMM QY. 20/0IMM, ST ug,biMM, KG 10,00 10,58 | BDI 1 12,93 129,30 | RA
VERGALHAO
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
1.22.0.3. SINAPI ‘ 98463 INSTALAGAO. AF_ 1212017 UN 6,00 22,14 |  BDI1 27,06 162,36 | RA
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO
1.22.0.4. SINAPI-I 11927 INOX. LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2° A 2 1/2" UN 4,00 10,24 | BDI 1 12,52 50,08 | RA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.22.0.5. SINAPI 93358 A1.30 M_AF 0212021 ] M3 1,00 65,98 | BDI1 80,65 80,65 | RA
1.22.0.6. SINAPI ‘ 93382 ;':EA(LE/;E(,; MANLIAL DEVALAS COMICOMPAETASAQ MECANIZADA. M3 1,00 26,87 | BDI1 32,84 32,84 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.22.0.7. SINAPI ‘ 96985 INSTALAGAQ. AF 1212017 UN 1,00 76,07 | BDI1 92,98 92,98 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.22.0.8. SINAPI 96971 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212017 M 9,00 28,89 | BDI1 35,31 317,79 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.22.0.9. SINAPI 96973 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212017 M 8,00 51,14 | BDI1 62,51 500,08 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.22.0.10. SINAPI 96974 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212017 M 4,00 65,73 | BDI1 80,34 321,36 | RA
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
1.22.0.11. SINAPI 98111 DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF. 12/2020 UN 2,00 53,12 | BDI1 64,93 129,86 | RA
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35
1.22.0.12. SINAPI-I 1577 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAGAO M8 UN 2,00 3,47 | BDI1 4,24 8,48 | RA
1.23. |SERVIGOS COMPLEMENTARES | | | -] 22.549,82
1.23.1. |GERAIS | | | - 21.951,02
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE
1.23:44. SETOP-MG ED-21657  ALVENARIA, RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM M2 1,00 294,16 | BDI 1 359,55 359,55 | RA
BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE
FLEXIVEL ,
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM
1.23.1.2. SETOP-MG ED-50692 CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 10,00 217,93 BDI1 266,38 2.663,80 | RA
INSTALAGCAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
1.23.1.3. SINAPI 103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA UN 12,00 1.093,70 | BDI1 1.336,83 16.041,96 | RA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021




[image: image18.jpg]CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV ‘PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 01-22 (N DES.) 0[DESTERRO DO MELO 22,23% 0,00% 0,00%
o
2
=)
b
o
_ . . ’ Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) N
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
1.23.1.4. SINAPI 101965 DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 10,00 82,51 BDI 1 100,85 1.008,50 | RA
AF_11/2020
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
2.l SN it MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Lt .00 5209 Sl 4289 386,01 [
APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM,
1.23.1.6. SETOP-MG ED-50574 EM DEGBAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M 20,00 17,40 BDI 1 21,27 425,40 | RA
1.234.7: SETOP-MG ED-50941 CORMMAS SIMECES EMILUBEIDE ACOINSD SR 28 EXXEROIE M M 5,00 174,39 BDI 1 213,16 1.065,80 | RA
ALVENARIA
1.23.2. |CAIXA D'AGUA [ | - 598,80
1.23.2.1. SINAPI-I 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 489,90 BDI 1 598,80 598,80 | RA
1.24. |SERVIGOS FINAIS | | - 3.654,00
1.24.0.1. SETOP-MG ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 276,00 5,59 BDI 1 6,83 1.885,08 [ RA
1.24.0.2. SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.447,21 BDI 1 1.768,92 1.768,92 [ RA

Encargos sociais:

Observagdes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DESTERRO DO MELO

Local

segunda-feira, 28 de margo de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203460/D
ART/RRT: 0





ANEXO XI-B
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[image: image19.jpg]CA' ‘ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
T4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - |CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
_06/21 07/21 | 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. CONSTRUGAO DE CENTRO DE ATENDIMEI 501.162,21 | % Periodo: | 26,26% [ 10,89% 37,26% 598% | 441% | 1,91% 591% | 1,76% 490% | 0,73%
[1.1.  SERVICOS PRELIMINARES 31.200,47 | % Periodo: | 100,00%
[12. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA FUNDA( 12.939,60 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. FUNDAGCOES 41.625,64 | % Periodo: [ 100,00%
|14, SUPERESTRUTURA 76.104,20 | % Periodo: 100,00%
[1.5.  SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 45.215,06 | % Periodo: | 100,00%
[1.6.  ESQUADRIAS 32.685,46 | % Periodo: | 100,00%
|[1.7. SISTEMA DE COBERTURA 19.886,14 | % Periodo: 100,00%
[1.8.  IMPERMEABILIZACAO 6.178,21 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 53.029,62 [ % Periodo: 100,00%
|1.10.  SISTEMA DE PISO 22.488,24 | % Periodo: | 100,00%
[1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 13.030,01 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  INSTALAGOES HIDRAULICAS 18.526,08 | % Periodo: 100,00%
[1.13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.895,71 | % Periodo: 100,00% |
[1.14. INSTALAGOES SANITARIAS 24.058,89 | % Periodo: 100,00% |
[1.15.  LOUCAS ACESSORIOS E METAIS 12.149,51 | % Periodo: 100,00% |
|1.16.  INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL 9.931,82 | % Periodo: 100,00% |
[1.17. SISTEMA CONTRA INCENDIO 8.805,64 | % Periodo: | 100,00%
|1.18.  INSTALAGOES ELETRICAS 17.217,81 | % Periodo: 100,00% |
[1.19.  INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO 10.417,04 | % Periodo: 100,00% |
[1.20.  INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA 9.579,20 | % Periodo: [ 100,00%
[1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 1.985,01 | % Periodo: 100,00% |
[1.22.  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAF  2.009,03 | % Periodo: 100,00% |
[123.  SERVIGOS COMPLEMENTARES 22.549,82 | % Periodo: 100,00%





[image: image20.jpg]CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1.24.  SERVICOS FINAIS 3.654,00 | % Periodo: [ 100,00%
[
Total: R$ 501.162,21 %: 26,26% 10,89% 37,26% 5,98%| 4,41%) 1.91% 5,91% 1,76% 4,90%] 0,73%
Repasse: | 131.589,23 54.565,24 | 186.754,26 | 29.954,60 22.081,33 9.579,20 | 29.619,86 8.805,64 | 24.558,85 3.654,00
Periodo: Contrapartida: - - - = | E - Z - = -
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: [ 131.589,23 | 54.565,24 | 186.754,26 | 29.954,60 | 22.081,33 | 9.579,20 | 29.619,86 8.805,64 | 24.558,85 |  3.654,00
%: 26,26% 26,26% | 37,14% 74,41% 80,39% | 80,39% 84,79% | 86,70% 92,61% 94,37% 99,27% | 100,00%
Repasse: | 131.589,23 | 131.589,23 | 186.154,47 @ 372.908,73 | 402.863,33 = 402.863,33 | 424.944,66 434.523,86  464.143,72 472.949,36 A 497.508,21 501.162,21
Acumulado: Contrapartida: E e E - = - - E e E = -
Outros: - - - - - - - - = | - - -
Investimento: | 131.589,23 | 131.589,23 \ 186.154,47 | 372.908,73 | 402.863,33 [ 402.863,33 | 424.944,66 | 434.523,86 | 464.143,72 | 472.949,36 | 497.508,21 \ 501.162,21
DESTERRO DO MELO
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 28 de margo de 2022

Data

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

CREA/CAU: 203460/D
ART/RRT:





ANEXO XI-C
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas

[image: image21.jpg]cA' vA Quadro de Composigédo do BDI

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO /

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00% _ =
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 200%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construgéio e Reforma de Edificios
Itens Siglas %
Adotado
Administragéo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragé&o) CPRB
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdéo TCU) BDIPAD | 22,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

* x
o [LAC+S+R+GI(1+DR*(1+l)
(1-CP-ISS-CRPB)




[image: image22.jpg]Dedlaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributéria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respeciiva aliquota de 2%

Dedlaro para os devidos fins que o regime de Contribuicéo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragéo Pblica.

Observagdes:
DESTERRO DO MELO segunda-feira, 28 de margo de 2022
Local Data

Responsavel T&cnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203460/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4

)i |




ANEXO XII – A

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
 [TIMBRE DA EMPRESA]
	PREFEITURA: Desterro do Melo / MG
	DATA: XX/XX/2022

	OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM.
	FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

	LOCAL: Município de Desterro do Melo/MG
	(    )
	DIRETA
	( X )
	INDIRETA

	PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses
	
	
	
	

	
	ISS
	2,00%
	BDI
	22,23%

	 

	Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Custo Unitário (sem BDI) (R$)
BDI
Preço Unitário (com BDI) (R$)
Preço Total
(R$)
1.

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO

-

 -   

                    -   

BDI 1

 -   

1.1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

-

 -   

                    -   

BDI 1

 -   

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334

U

 1,00 

BDI 1

1.1.0.2.

TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO ENTERRADA

M2

 210,00 

BDI 1

1.1.0.3.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

UN

 1,00 

BDI 1

1.1.0.4.

BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN

 1,00 

BDI 1

1.2.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

-

 -   

                    -   

BDI 1

1.2.1.

EDIFICAÇÕES

-

 -   

                    -   

BDI 1

1.2.1.1.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3

 200,00 

BDI 1

1.2.1.2.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M

M3

 20,00 

BDI 1

1.2.1.3.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2

 40,00 

BDI 1

1.2.1.4.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

 40,00 

BDI 1

1.3.

FUNDAÇÕES

-

 -   

BDI 1

1.3.1.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

-

 -   

BDI 1

1.3.1.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2

 22,40 

BDI 1

1.3.1.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

 33,90 

BDI 1

1.3.1.3.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 165,00 

BDI 1

1.3.1.4.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 300,00 

BDI 1

1.3.1.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 50,00 

BDI 1

1.3.1.6.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

 10,50 

BDI 1

1.3.2.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME

-

 -   

BDI 1

1.3.2.1.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 465,90 

BDI 1

1.3.2.2.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 136,50 

BDI 1

1.3.2.3.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

 11,80 

BDI 1

1.4.

SUPERESTRUTURA

-

 -   

BDI 1

1.4.1.

CONCRETO ARMADO - PILARES

-

 -   

BDI 1

1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

 40,00 

BDI 1

1.4.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 382,30 

BDI 1

1.4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 138,20 

BDI 1

1.4.1.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

 5,90 

BDI 1

1.4.2.

CONCRETO ARMADO - VIGAS

-

 -   

BDI 1

1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

 80,00 

BDI 1

1.4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 453,70 

BDI 1

1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 99,40 

BDI 1

1.4.2.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

 9,00 

BDI 1

1.4.3.

CONCRETO ARMADO - LAJES

-

 -   

BDI 1

1.4.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

 152,50 

BDI 1

1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 395,60 

BDI 1

1.4.3.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 143,20 

BDI 1

1.4.3.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

 18,30 

BDI 1

1.4.4.

CONCRETO PARA VERGAS

-

 -   

BDI 1

1.4.4.1.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

 15,00 

BDI 1

1.4.5.

CONCRETO ARMADO - MURETA PILARES

-

 -   

BDI 1

1.4.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

 30,00 

BDI 1

1.4.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 40,30 

BDI 1

1.4.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

 100,00 

BDI 1

1.4.5.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

 6,00 

BDI 1

1.5.

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

-

 -   

BDI 1

1.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

-

 -   

BDI 1

1.5.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

 313,48 

BDI 1

1.5.1.2.

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

M

 92,20 

BDI 1

1.5.1.3.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

 8,06 

BDI 1

1.5.1.4.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2

 3,60 

BDI 1

1.5.2.

ALVENARIA DA MURETA

-

 -   

BDI 1

1.5.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

 127,60 

BDI 1

1.6.

ESQUADRIAS

-

 -   

BDI 1

1.6.1.

PORTAS

-

 -   

BDI 1

1.6.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

 9,00 

BDI 1

1.6.1.2.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

 7,00 

BDI 1

1.6.1.3.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 8,00 

BDI 1

1.6.1.4.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

 3,00 

BDI 1

1.6.2.

JANELAS

-

 -   

BDI 1

1.6.2.1.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2

 10,00 

BDI 1

1.6.2.2.

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN    

 3,00 

BDI 1

1.6.3.

VIDROS

-

 -   

BDI 1

1.6.3.1.

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO

M2    

 30,00 

BDI 1

1.6.4.

GRADIL METALICO

-

 -   

BDI 1

1.6.4.1.

PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO

M2

 15,00 

BDI 1

1.7.

SISTEMA DE COBERTURA

-

 -   

BDI 1

1.7.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

 139,40 

BDI 1

1.7.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

 69,15 

BDI 1

1.7.0.3.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

 30,00 

BDI 1

1.7.0.4.

PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO

UN    

 6,00 

BDI 1

1.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO 

-

 -   

BDI 1

1.8.0.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

 139,40 

BDI 1

1.9.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

-

 -   

BDI 1

1.9.1.

EDIFICAÇÃO

-

 -   

BDI 1

1.9.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

 680,92 

BDI 1

1.9.1.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

 680,80 

BDI 1

1.9.1.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

 561,60 

BDI 1

1.9.1.4.

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020

M

 127,00 

BDI 1

1.9.1.5.

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL

M2    

 139,40 

BDI 1

1.9.2.

MURETA 

-

 -   

BDI 1

1.9.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

 98,05 

BDI 1

1.9.2.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

 98,05 

BDI 1

1.10.

SISTEMA DE PISO

-

 -   

BDI 1

1.10.1.

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

-

 -   

BDI 1

1.10.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

 139,40 

BDI 1

1.10.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

 139,40 

BDI 1

1.10.1.3.

TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM

M     

 11,00 

BDI 1

1.10.1.4.

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M

 150,00 

BDI 1

1.10.1.5.

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M     

 11,00 

BDI 1

1.10.1.6.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M

 1,75 

BDI 1

1.10.2.

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

-

 -   

BDI 1

1.10.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

 12,00 

BDI 1

1.10.2.2.

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M

 12,00 

BDI 1

1.11.

PINTURAS E ACABAMENTOS 

-

 -   

BDI 1

1.11.1.

EDIFICAÇÃO

-

 -   

BDI 1

1.11.1.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2

 171,36 

BDI 1

1.11.1.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2

 298,96 

BDI 1

1.11.1.3.

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

 139,40 

BDI 1

1.11.1.4.

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2

 139,40 

BDI 1

1.11.1.5.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2

 11,00 

BDI 1

1.11.1.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

 23,00 

BDI 1

1.12.

INSTALAÇOES HIDRAULICAS

-

 -   

BDI 1

1.12.1.

INSTALAÇOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 

-

 -   

BDI 1

1.12.1.1.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

 10,00 

BDI 1

1.12.1.2.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

 10,00 

BDI 1

1.12.1.3.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

 81,05 

BDI 1

1.12.1.4.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

 11,00 

BDI 1

1.12.1.5.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

 3,00 

BDI 1

1.12.1.6.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

 2,00 

BDI 1

1.12.1.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.12.1.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 20,00 

BDI 1

1.12.1.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 10,00 

BDI 1

1.12.1.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.12.1.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 2,00 

BDI 1

1.12.1.12.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.12.1.13.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    

 2,00 

BDI 1

1.12.1.14.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    

 4,00 

BDI 1

1.12.1.15.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 10,00 

BDI 1

1.12.1.16.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    

 1,00 

BDI 1

1.12.1.17.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    

 5,00 

BDI 1

1.12.1.18.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 3,00 

BDI 1

1.12.1.19.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 2,00 

BDI 1

1.12.1.20.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 8,00 

BDI 1

1.12.1.21.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 2,00 

BDI 1

1.12.1.22.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.12.1.23.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 20,00 

BDI 1

1.12.1.24.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 10,00 

BDI 1

1.12.1.25.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 10,00 

BDI 1

1.12.1.26.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 12,00 

BDI 1

1.12.1.27.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.12.1.28.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 47,00 

BDI 1

1.12.1.29.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 12,00 

BDI 1

1.12.1.30.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.12.1.31.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 8,00 

BDI 1

1.12.1.32.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 7,00 

BDI 1

1.12.1.33.

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.12.1.34.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN

 8,00 

BDI 1

1.12.2.

TUBULAÇÕES E CONEXOES - METAIS

-

 -   

BDI 1

1.12.2.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 3,00 

BDI 1

1.12.2.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 1,00 

BDI 1

1.12.2.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 2,00 

BDI 1

1.12.2.4.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 4,00 

BDI 1

1.12.2.5.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 30,00 

BDI 1

1.12.2.6.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 6,00 

BDI 1

1.13.

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

-

 -   

BDI 1

1.13.1.

TUBULAÇÕES E CONEXOES - PVC

-

 -   

BDI 1

1.13.1.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

 30,00 

BDI 1

1.13.1.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

 3,00 

BDI 1

1.13.1.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 11,00 

BDI 1

1.13.1.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 21,00 

BDI 1

1.13.1.5.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.13.1.6.

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

 1,00 

BDI 1

1.13.2.

ACESSORIOS 

-

 -   

BDI 1

1.13.2.1.

RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM

U

 11,00 

BDI 1

1.13.2.2.

CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM

U

 4,00 

BDI 1

1.14.

INSTALAÇOES SANITARIAS

-

 -   

BDI 1

1.14.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

 40,00 

BDI 1

1.14.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

 115,30 

BDI 1

1.14.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

 50,00 

BDI 1

1.14.0.4.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M

 40,00 

BDI 1

1.14.0.5.

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN

 12,00 

BDI 1

1.14.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.14.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 9,00 

BDI 1

1.14.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 15,00 

BDI 1

1.14.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 15,00 

BDI 1

1.14.0.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.14.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.14.0.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.14.0.13.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 10,00 

BDI 1

1.14.0.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

 5,00 

BDI 1

1.14.0.15.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

 5,00 

BDI 1

1.14.0.16.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.14.0.17.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.14.0.18.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

 6,00 

BDI 1

1.14.0.19.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 4,00 

BDI 1

1.14.0.20.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

 1,00 

BDI 1

1.14.0.21.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 12,00 

BDI 1

1.14.0.22.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 8,00 

BDI 1

1.14.0.23.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

 4,00 

BDI 1

1.14.0.24.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

 15,00 

BDI 1

1.14.0.25.

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN    

 2,00 

BDI 1

1.14.0.26.

TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN    

 2,00 

BDI 1

1.14.0.27.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.14.0.28.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)

UN    

 1,00 

BDI 1

1.15.

LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS

-

 -   

BDI 1

1.15.0.1.

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

 3,00 

BDI 1

1.15.0.2.

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

M

 15,00 

BDI 1

1.15.0.3.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 3,00 

BDI 1

1.15.0.4.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 2,00 

BDI 1

1.15.0.5.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.15.0.6.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.15.0.7.

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.15.0.8.

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)

UN    

 1,00 

BDI 1

1.15.0.9.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

 3,00 

BDI 1

1.15.0.10.

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR

UN    

 1,00 

BDI 1

1.15.0.11.

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)

UN    

 2,00 

BDI 1

1.15.0.12.

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.15.0.13.

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.15.0.14.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

 3,00 

BDI 1

1.15.0.15.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

UN    

 3,00 

BDI 1

1.15.0.16.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 4,00 

BDI 1

1.15.0.17.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 2,00 

BDI 1

1.15.0.18.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 2,00 

BDI 1

1.15.0.19.

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.16.

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL

-

 -   

BDI 1

1.16.0.1.

INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.17.

SISTEMA CONTRA INCENDIO

-

 -   

BDI 1

1.17.0.1.

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

 2,00 

BDI 1

1.17.0.2.

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

 1,00 

BDI 1

1.17.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 7,00 

BDI 1

1.17.0.4.

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.17.0.5.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 2,00 

BDI 1

1.17.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 4,00 

BDI 1

1.17.0.7.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

 2,00 

BDI 1

1.17.0.8.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.17.0.9.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 3,00 

BDI 1

1.17.0.10.

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

 4,00 

BDI 1

1.17.0.11.

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 4,00 

BDI 1

1.17.0.12.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

 4,00 

BDI 1

1.18.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

-

 -   

BDI 1

1.18.1.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

-

 -   

BDI 1

1.18.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN    

 1,00 

BDI 1

1.18.1.2.

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.18.2.

DISJUNTORES

-

 -   

BDI 1

1.18.2.1.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 6,00 

BDI 1

1.18.2.2.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.18.2.3.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.18.2.4.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1,00 

BDI 1

1.18.3.

ELETRODUTOS E AESSORIOS

-

 -   

BDI 1

1.18.3.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 195,00 

BDI 1

1.18.3.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 54,00 

BDI 1

1.18.3.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 51,00 

BDI 1

1.18.3.4.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M

 29,00 

BDI 1

1.18.3.5.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 20,00 

BDI 1

1.18.3.6.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 15,00 

BDI 1

1.18.4.

CABOS E FIOS - CONDUTORES

-

 -   

BDI 1

1.18.4.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 450,00 

BDI 1

1.18.4.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 40,00 

BDI 1

1.18.4.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 20,00 

BDI 1

1.18.5.

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

-

 -   

BDI 1

1.18.5.1.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 45,00 

BDI 1

1.18.5.2.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 4,00 

BDI 1

1.18.5.3.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 3,00 

BDI 1

1.18.5.4.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 8,00 

BDI 1

1.18.5.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 3,00 

BDI 1

1.18.5.6.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 2,00 

BDI 1

1.18.5.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 1,00 

BDI 1

1.18.5.8.

CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN

 2,00 

BDI 1

1.18.5.9.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

 8,00 

BDI 1

1.18.5.10.

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN    

 11,00 

BDI 1

1.18.5.11.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

 5,00 

BDI 1

1.19.

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

-

 -   

BDI 1

1.19.0.1.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

 30,00 

BDI 1

1.19.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 12,00 

BDI 1

1.19.0.3.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN    

 4,00 

BDI 1

1.19.0.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 14,00 

BDI 1

1.19.0.5.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

 3,00 

BDI 1

1.20.

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

-

 -   

BDI 1

1.20.1.

TOMADAS

-

 -   

BDI 1

1.20.1.1.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

 19,00 

BDI 1

1.20.1.2.

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    

 8,00 

BDI 1

1.20.2.

CAIXAS E ACESSORIOS 

-

 -   

BDI 1

1.20.2.1.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN

 4,00 

BDI 1

1.20.2.2.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

 27,00 

BDI 1

1.20.3.

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

-

 -   

BDI 1

1.20.3.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 15,20 

BDI 1

1.20.3.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 112,00 

BDI 1

1.20.3.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

 4,80 

BDI 1

1.20.3.4.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M

 55,00 

BDI 1

1.20.3.5.

ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M

 50,00 

BDI 1

1.21.

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA

-

 -   

BDI 1

1.21.0.1.

Exaustor axial interno vazão 40m³/min.

UNIDADE

 1,00 

BDI 1

1.21.0.2.

Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines 

UNIDADE

 1,00 

BDI 1

1.22.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA)

-

 -   

BDI 1

1.22.0.1.

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN

 1,00 

BDI 1

1.22.0.2.

ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO

KG    

 10,00 

BDI 1

1.22.0.3.

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN

 6,00 

BDI 1

1.22.0.4.

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN    

 4,00 

BDI 1

1.22.0.5.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

 1,00 

BDI 1

1.22.0.6.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

 1,00 

BDI 1

1.22.0.7.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN

 1,00 

BDI 1

1.22.0.8.

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

 9,00 

BDI 1

1.22.0.9.

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

 8,00 

BDI 1

1.22.0.10.

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

 4,00 

BDI 1

1.22.0.11.

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

 2,00 

BDI 1

1.22.0.12.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN    

 2,00 

BDI 1

1.23.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

-

 -   

BDI 1

1.23.1.

GERAIS

-

 -   

BDI 1

1.23.1.1.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M2

 1,00 

BDI 1

1.23.1.2.

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2

 10,00 

BDI 1

1.23.1.3.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN

 12,00 

BDI 1

1.23.1.4.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M

 10,00 

BDI 1

1.23.1.5.

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

 9,00 

BDI 1

1.23.1.6.

APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO

M

 20,00 

BDI 1

1.23.1.7.

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA

M

 5,00 

BDI 1

1.23.2.

CAIXA D'AGUA 

-

 -   

BDI 1

1.23.2.1.

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA

UN    

 1,00 

BDI 1

1.24.

SERVIÇOS FINAIS

-

 -   

BDI 1

1.24.0.1.

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

M2

 276,00 

BDI 1

1.24.0.2.

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UN    

 1,00 

BDI 1


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________________________________
	__________________________________________

	[Nome do Responsável Técnico pelo preenchimento]

Engenheiro Civil / Aquiteto Urbanista

CREA/CAU: xxxxxx/D
	[Nome e carimbo e assinatura do representante legal]
Representante legal


ANEXO XII - B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (modelo)

[TIMBRE DA EMPRESA]
	PREFEITURA: Desterro do Melo / MG
	VALOR PROPOSTO:
	R$ 0,00
	
	DATA: XX/XX/2022

	OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAM.
	LOCAL: Município de Desterro do Melo
	
	
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses

	Item
	Descrição
	Valor (R$)
	Parcelas:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	ASFALTAMENTO DE RUA
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. 
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. 
	FUNDAÇÕES
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. 
	SUPERESTRUTURA
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. 
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. 
	ESQUADRIAS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. 
	SISTEMA DE COBERTURA
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. 
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. 
	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10. 
	SISTEMA DE PISO
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11. 
	PINTURAS E ACABAMENTOS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12. 
	INSTALAÇOES HIDRAULICAS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. 
	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. 
	INSTALAÇOES SANITARIAS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15. 
	LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16. 
	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17. 
	SISTEMA CONTRA INCENDIO
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18. 
	INSTALAÇÕES ELETRICAS
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19. 
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20. 
	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21. 
	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22. 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA)
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23. 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24. 
	SERVIÇOS FINAIS.
	
	% Período
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Período
	%:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Repasse:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contrapartida:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Outros:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Investimento:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acumulado
	%:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Repasse:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contrapartida:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Outros:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Investimento:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	__________________________________________
	__________________________________________

	[Nome do Responsável Técnico pelo preenchimento]

Engenheiro Civil / Aquiteto Urbanista

CREA/CAU: xxxxxx/D
	Nome e carimbo e assinatura do representante legal

Representante legal


ANEXO XII – C (MODELO)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI
	ITENS
	SIGLA
	% ADOTADO

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	AC
	 

	SEGURO E GARANTIA
	SG
	 

	RISCO
	R
	 

	DESPESAS FINANCEIRAS
	DF
	 

	LUCRO
	L
	 

	TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
	CP
	 

	TRIBUTOS (ISS, variável de acordo com o município)
	ISS
	 

	Tributos (Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	 

	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	 

	FORMULA DO BDI: 

BDI   =   (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)      -  1
(1 – CP – ISS – CRPB)
	


	_________________________________

Local e Data
	____________________________________________

EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


ANEXO XIII (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

À 

Comissão de Licitações

Referência: 
PROCESSO LICITATÓRIO 056/2022
TOMADA DE PREÇOS 005/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013

_______________________ (Razão Social da licitante) __________________ (CNPJ Nº), sediada no (a) ___________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos da elaboração do orçamento exigidos no procedimento licitatório referenciado:

Declaramos sob as penas da lei, em especial ao inciso II do Art. 13 da Lei 7.983/2013, que falhas ou omissões em qualquer das peças dos documentos que integram a Licitação (plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos), não ultrapassam dez por cento do valor total da proposta de preço. Este percentual será computado quando da verificação do limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
______________________________________

Local e Data
____________________________________________

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO XIV

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessários que a empresa XXXXXXXXXX , inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXX, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, nem empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, inclusive para prestação de serviços, consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.
______________________________________

Local e Data
____________________________________________

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO XV

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ÍNDICES ECONÔMICOS
(Razão Social da licitante) __________________ (CNPJ Nº), sediada no (a) ___________________ (endereço completo), vem demonstrar sua boa situação financeira através dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos do balanço patrimonial.

	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	=
	R$ xxxxx
	=
	xxxxx

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
	
	R$ xxxxx
	
	


	SG =
	Ativo Total
	=
	R$ xxxxxx
	=
	xxxxx

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
	
	R$ xxxxxx
	
	


	LC =
	Ativo Circulante
	=
	R$ xxxxxx
	=
	xxxxx

	
	Passivo Circulante
	
	R$ xxxxxx
	
	


______________________________________

Local e Data
____________________________________________

Assinatura do contador ou profissional equivalente
ANEXO XVI

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Processo Nº 056/2022
Tomada de Preços 005/2022
(Razão Social da licitante) __________________ (CNPJ Nº), sediada no (a) ___________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual, a saber:
	I -  SERVIÇOS PRELIMINARES



II -  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES



III -  FUNDAÇÕES

IV -  SUPERESTRUTURA


V -  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

VI -  ESQUADRIAS

VII -  SISTEMA DE COBERTURA

VIII -  IMPERMEABILIZAÇÃO

IX -  REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

X -  SISTEMA DE PISO

XI -  PINTURAS E ACABAMENTOS

XII -  INSTALAÇOES HIDRAULICAS


	XIII -  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

XIV -  INSTALAÇOES SANITARIAS

XV -  LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS

XVI -  INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL

XVII -  SISTEMA CONTRA INCENDIO

XVIII -  INSTALAÇÕES ELETRICAS

XIX -  INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

XX -  INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

XXI -  SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA

XXII -  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA)

XXIII -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

XXIV -  SERVIÇOS FINAIS.


_______________________________________

Local e Data

____________________________________________

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

PAGE  
104

