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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 78.385,84 66.236,80

1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,88 
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO - .
1.2.1. SERVIÇOS DE DRENAGEM - .
1.2.1.1. CANALETA DE CONCRETO - .

1.2.1.1.1. LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 33,22 
.
SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

18,22 15,00 

1.2.1.2. SOLEIRA DE DISPERÇÃO - .

1.2.1.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 618,00 

.

SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

318,00 300,00 

1.2.1.2.2. LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL M3 40,72 
.
SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

18,22 22,50 

1.2.1.2.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 55,37 

.

SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

30,37 25,00 

1.2.2. SERVIÇOS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO - .

1.2.2.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.661,07 
.
SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

911,07 750,00 

1.2.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.959,70 
.

SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

6.559,70 5.400,00 

1.2.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 1.661,07 
.
SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
CALÇAMENTO 

911,07 750,00 

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS - .

1.3.0.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.661,07 
.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
FINAIS

911,07 750,00 
.

DESTERRO DO MELO - MG
Local Responsável Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
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Data ART/RRT: 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 2



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,88 

1.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO - 
1.2.1. SERVIÇOS DE DRENAGEM - 
1.2.1.1. CANALETA DE CONCRETO - 

1.2.1.1.1. LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 33,22 

1.2.1.2. SOLEIRA DE DISPERÇÃO - 

1.2.1.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 618,00 

1.2.1.2.2. LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL M3 40,72 

1.2.1.2.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 55,37 

1.2.2. SERVIÇOS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO - 

1.2.2.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.661,07 

1.2.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.959,70 

1.2.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M2 1.661,07 

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS - 

1.3.0.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.661,07 

DESTERRO DO MELO - MG
Local

quarta-feira, 30 de março de 2022
Data

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.843,32 

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D
ART/RRT: 
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