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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a Construcdo de Campo de Areia para Futebol,
Volei e Peteca, na Rua Randolfo Amaral, no Municipio de Desterro do Melo/ MG.

Disposicoes gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
a obra sera feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faca op¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA
que, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
gue a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da obra.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados
para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagdo em contrario.
Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser
considerado para continuar através de todas as dreas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

Os servicos deverdao ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo da PREFEITURA. Podera a
fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

O construtor devera vistoriar os locais de obra e conferir os projetos e demais
documentos antes do inicio dos servicos. Havendo incompatibilidades ou duvidas, consultar a
PREFEITURA que, se necessdrio, prestara apoio para as corre¢des e os devidos esclarecimentos.
Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as ultimas; as cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre
deverdao ser conferidas "In loco", antes da execucdao de qualquer servico. Quaisquer erros,
omissdes, incorrecdes ou discrepancias eventualmente encontradas pelo construtor nas normas,
desenhos e especificagbes, em qualquer época, deverdo ser comunicados, por escrito, a
PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo a bem definir as intencdes do projeto.

Serao fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de
modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a seguranca e higiene dos
operarios durante e execucdo dos servicos.
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Fonte dos Precgos Utilizados:

Para o orcamento do projeto foi utilizada como base a tabela de valores SETOP
(Composigdes e Insumos) com data base de Janeiro de 2020 (custos COM desoneragdo).

Para os casos de servigos ndao-contemplados pela Tabela SETOP, foram utilizados dados da
tabela SINAPI, com data-base de Fevereiro de 2020.

ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Placa de Obra:
Confeccao e instalacdo de placas de obra em chapa de ag¢o galvanizada com medidas de
3,00 x 1,50 m, seguindo Manual de Identidade do Estado de Minas Gerais.

2. SISTEMAS ESTRUTURAIS:

° ESCAVACAO DE VALAS - ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS)
Executar, conforme projeto anexo, escavagao manual de valas e cavas, em solo de
razoavel qualidade, sem presenca de agua, referente as fundacbes da obra (sapatas e vigas-
baldrame), até 1,50 m de profundidade (incluindo a espessura do lastro), incluindo o bota-fora, se
necessario, sendo que a escolha do local para bota-fora é de responsabilidade da Contratada;

e  REATERRO APILOADO DE VALAS:
Executar reaterro compactado manualmente, com material de 12 categoria, isento de
pedras e entulhos, a ser liberado pela Fiscalizagdo. O reaterro serd realizado em camadas
sucessivas de 15 cm de espessura (maximo - material solto);

e ARMADURA CA-60:
Executar, conforme projeto anexo, armadura CA-60, didmetro 3,4 a 6 mm, inclusive
arame recozido, colocada nas formas da base das sapatas;
[}
ARMADURA CA-50:
Executar, conforme projeto anexo, armadura CA-50, didmetro 6,3 a 12,5 mm, inclusive
arame recozido, colocada no tronco e baldrame das sapatas e nas formas das cintas;

e  LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 cm:
Executar lastro de concreto magro na espessura de 5 cm, nas areas referentes as sapatas
isoladas;
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e FORMAS COM TABUAS DE COMPENSADO POR M? PARA FUNDAGOES, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM (COM REAPROVEITAMENTO DE 3X):
Executar formas, conforme projeto anexo, em tdbuas de compensado para concreto
armado. Estdo incluidos neste item os custos de montagem, desmontagem e reparos nas formas;

e CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20 MPa, INCLUSIVE COLOCAGAO,
ESPALHAMENTO EACABAMENTO:
Executar concreto estrutural usinado, bombeado, Fck > 20 MPa, inclusive aplicacdao e
adensamento. Aplicar esse concreto as sapatas, vigas e pilares;

3. ALVENARIAS:

e ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 mm:

Executar, conforme projeto, alvenaria de vedacao, de meia vez, com blocos de concreto,
assentados com argamassa. Espessura das juntas: 12 mm. Argamassa de assentamento mista de
cimento, cal hidratada e areia média ou grossa, sem peneirar, no traco 1:2:8 . Estdo incluidos aqui
os trabalhos de encunhamento com tijolos cerdmicos comuns apds 72 h da conclusdo das
alvenarias.

4. PISOS E REVESTIMENTOS:

° AREIA FINA PARA PATIO:
Assentamento de camada de 30 cm de areia fina, em toda a 4rea do campo. A areia
devera ser peneirada e nivelada.

° EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA:
Executar emassamento com massa acrilica nas paredes da mureta que sera construida
em todo o perimetro da quadra, na face interna e externa, duas demaos, 12 qualidade, como base
preparadora;

e PINTURA LATEX ACRILICA:
Executar pintura em tinta latex acrilica, nas paredes da mureta que sera construida em
todo o perimetro da quadra, na face interna e externa, sobre superficie emassada, 12 qualidade,
duas demaos.

5. SERVICOS DE DRENAGEM PROFUNDA:

° MANTA:

Instalacdo de manta geotéxtil tecida, ao redor da tubulacdo do dreno do campo,
conforme indicado em projeto;
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° BRITA:

Deverd ser executada camada de 50 x 30 cm ao redor do tubo perfurado para dreno da
quadra, conforme indicado em projeto;

e TUBO 200MM:

Instalacdo de tubo dreno, corrugado, perfurado, para drenagem do campo;

6. ALAMBRADO:

Instalacdo de alambrado para quadra, com tela de arame galvanizado, fio de 12#2”,
fixado em tubos de aco galvanizado DN 50mm, de 1,00 metro de altura sobre mureta a ser
construida, totalizando altura de 2,00 metros.

Os tubos do alambrado serdo engastados na viga superior da mureta, a cada 2,00
metros, em todo o perimetro da quadra, totalizando alambrado de 96,00 metros de
comprimento.

Nas extremidades da quadra, conforme projeto, serdo instalados portdes do mesmo
material do alambrado, de 1,00 metro de largura por 2,00 de altura.

Serd executada pintura esmalte sintético em superficies galvanizados, no alambrado,
tubos e portdes, com 1 demao de fundo anticorrosivo.

7. EQUIPAMENTOS:

e  FUTEBOL DE AREIA:
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° VOLEI:

8. SERVICOS FINAIS:

e Limpeza geral de Obra:
Apds o término das obras e servigos, devera ser realizada a limpeza e remocdo de
entulhos e material inservivel.

Desterro do Melo, 07 de Abril de 2020.

Camila Souza Carvalho
Arquiteta e Urbanista
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