
( X ) INDIRETA

LDI 28,53%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.399,38

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 1088,76 1.399,38 1.399,38

2 SISTEMAS ESTRUTURAIS 29.963,89

SAPATAS

2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 19,97 44,98 57,81 1.154,35

2.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 4,32 44,98 57,81 249,74

2.3 RO-41387
ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 
DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

KG 443,21 6,47 8,32 3.687,51

2.4 RO-41552
ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, 
DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

KG 172,48 6,41 8,24 1.421,24

2.5 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,18 297,91 382,90 450,29

2.6 ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 40,32 41,51 53,35 2.151,07

2.7 RO-42416
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M3 15,29 322,98 415,13 6.346,51

VIGAS

2.8 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 9,60 44,98 57,81 554,98

2.9 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 5,28 44,98 57,81 305,24

2.10 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 0,72 297,91 382,90 275,69

2.11 ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 115,20 41,51 53,35 6.145,92

2.12 RO-42416
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M3 8,64 322,98 415,13 3.586,72

PILARES

2.13 ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 49,92 41,51 53,35 2.663,23

2.14 RO-42416
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M3 2,34 322,98 415,13 971,40

3 ALVENARIAS 3.341,18

3.1 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 67,20 38,68 49,72 3.341,18

4 PISOS E REVESTIMENTOS 24.561,90

PISOS 

4.2 ED-51137 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO M3 162,00 93,48 120,15 19.464,30

PAREDES

4.3 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 192,00 10,9 14,01 2.689,92

4.4 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 192,00 9,76 12,54 2.407,68

5 DRENAGEM 6.826,92

5.1 RO-40976
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

M2 66,00 3,12 4,01 264,66
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5.2 4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3    9,00 70,02 90,00 810,00

5.3 38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, 
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 
*200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 
- EM)

M     60,00 14,59 18,75 1.125,00

5.4 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3    54,00 66,67 85,69 4.627,26

6 ALAMBRADO E CERCAMENTO SUPERIOR 17.642,96

6.1 ED-9100
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE 
AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")

M2 96,00 105,07 135,05 12.964,80

6.2 ED-50987
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E 
CADEADO

M2 4,00 338,28 434,79 1.739,16

6.3 ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

M2 100,00 22,87 29,39 2.939,00

7 EQUIPAMENTOS 4.797,26

7.1 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 
DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN    1,00 2.322,46 2.985,06 2.985,06

7.2 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN    1,00 1.409,94 1.812,20 1.812,20

8 SERVIÇOS FINAIS 1.150,20

8.1
COMPOSIÇÃO 

01
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 540,00 1,66 2,13 1.150,20

89.683,69

Carimbo e assinatura do representante legal

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CAU A156884-1

TOTAL GERAL DA OBRA



COMPOSIÇÃO 01 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2

CÓDIGO MATERIAL UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. CUSTO

MATED11464 ÁCIDO MURIÁTICO L 0,050000 3,12 0,16

MATED9578 DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) L 0,020000 2,60 0,05

MATED11432 SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS L 0,011905 10,80 0,13

ED50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 13,23 1,32

1,66TOTAL DA COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÕES

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha



Camila Carvalho
Retângulo


