ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Diretoria de Projetos Técnicos

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: DESTERRO DO MELO

FOLHA N°:

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA PARA FUTEBOL, VOLEI E PETECA

DATA: 07/04/2020

LOCAL: Rua Randolfo Amaral - Desterro do Melo

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP Janeiro/2020 - SINAPI Fevereiro/2020 (X) INDIRETA
_ () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 2 meses LDI 28,53%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.399,38
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
11 | ED50152 | AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA u 1,00 1088.76 1.309,38 1.300,38
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 SISTEMAS ESTRUTURAIS 29.963,89
SAPATAS
21 | ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 19,97 44.98 57,81 1.154,35
22 | ED-51120 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 432 44,98 57,81 249,74
ARMAGAO DE ACO TIPO CA-50 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
23 | RO-41387 |DOBRAGEM, COLOCACAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE KG 443,21 6,47 8,32 3.687,51
TODOS OS MATERIAIS)
ARMAGAO: ACO CA-60 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
24 | RO-41552 |DOBRAGEM, COLOCACAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE KG 172,48 6,41 8,24 1.421,24
TODOS OS MATERIAIS)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
25 ED4sB12 | OENSAVENTO M3 118 207,91 382,90 450,29
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
26 | ED-8398 | ;)M REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 40,32 41,51 53,35 2151,07
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTENCIA FCK >= 20,0 MPA
27 | RO-42416 |(EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS M3 15,29 322,98 415,13 6.346,51
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
VIGAS
28 | ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 9,60 44.98 57,81 554,98
29 | ED-51120 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 5,28 44,98 57,81 305,24
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
210 | Ep4sstz S NS AMEN O M3 072 207,91 382,90 275,69
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
241 | BD-83%8 | 1o\im, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 115,20 4151 53,35 6.145,92
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTENCIA FCK >= 20,0 MPA
212 | RO-42416 |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS M3 8,64 322,98 415,13 3.586,72
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
PILARES
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
213 | ED-83%8 | 1o\M, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 49.92 4151 53,35 2.663,23
CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTENCIA FCK >= 20,0 MPA
214 | RO-42416 |(EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS M3 2,34 322,98 415,13 971,40
MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
3 ALVENARIAS 3.341,18
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
31 | ED-48192  PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 67,20 38,68 4972 3.341,18
ASSENTAMENTO
4 PISOS E REVESTIMENTOS 24.561,90
PISOS
42 | ED-51137 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE AREIA EM DRENO E PATIO M3 162,00 9348 120,15 19.464,30
PAREDES
) EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
43 | ED-50478 | opyR0s, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 192,00 10.9 14,01 2.689,92
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
44 | ED-50451  Iop) ADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 192,00 9,76 12,54 2.407,68
5 DRENAGEM 6.826,92
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTENCIA A
51 RO-40976 TRAGAO DE 22 KN/M2 (EEXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, M2 66,00 312 4,01 264,66

TRANSPORTE E COLOCAGAO)




PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
52 4722 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 9,00 70,02 90.00 810,00
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
53 38054 *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 M 60,00 14,59 18,75 1.125,00
-EM)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
5.4 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 54,00 66,67 85,69 4.627,26
6 ALAMBRADO E CERCAMENTO SUPERIOR 17.642,96
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME
6.1 ED-9100 GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE M2 96,00 105,07 135,05 12.964,80
ACO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")
6.2 ED-50987 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELAFIO 12# 1/2"E M2 4,00 338.28 434,79 1.739.16
CADEADO
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS,
6.3 ED-50495 |DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 100,00 22,87 29,39 2.939,00
ANTICORROSIVO
7 EQUIPAMENTOS 4.797,26
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE
7 25398 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES UN 1,00 2:322,48 2.985,08 2.985,06
DE POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
72 25399 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E UN 1,00 1.409.94 1.812,20 1.812,20
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
8 SERVICOS FINAIS 1.150,20
8.1 COMP(%S@AO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 540,00 1,66 2,13 1.150,20
TOTAL GERAL DA OBRA 89.683,69
Camila Souza Carvalho
Arquiteta e Urbanista
) ()’ CAU A 156884-1
Carimbo e as: &’do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha CAU A156884-1
Marcia Cristina Machado Amaral
Prefeita Municipa!
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Carimbo e assinatura do representante legal

Municfpia de Desterro 2o welr/MG




COMPOSICOES

COMPOSICAO 01 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2
cODIGO MATERIAL UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. CUSTO
MATED11464  |ACIDO MURIATICO L 0,050000 3,12 0,16
MATED9578 DETERGENTE COM AMONIACO (AMONIA DILUIDA) L 0,020000 2,60 0,05
MATED11432  |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,011905 10,80 0,13
ED50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 13,23 1,32
TOTAL DA COMPOSICAO: 1,66

Camila Souza Carvalho
Arquiteta e Urbanista
CAU A 156884-1

Carim# e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha




SUBSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E QUALIDADE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERACAO - OBRAS DE EDIFICACAO

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

DISCRIMINAGAO DAS

PARCELAS SIGEA (ISS=2%) (ISS=3%) (ISS=4%) (ISS=5%) D'FERE(?)C'ADO LE T
CUSTO DIRETO cD 100,00%| 100,00%| 100,00%| 100,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,89% 4,89% 4,89% 4,89% 4,50% CD
LUCRO BRUTO L 7.97% 7.97% 7.97% 7.97% 5,00% CD
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% CD
EFS%%ROS’ GARANTIAS E 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 1,62% cD
SEGUROS + GARANTIAS S 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,82% CD
RISCO(*) R 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 0,80% CD
TRIBUTOS I 4,65% 5,15% 5,65% 6,15% 3,65% PV
ISS Iss ™M 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% - PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% PV
FORMULA DO BDI BDI = (1+(AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1L)
(1-(1+ CPRB))
BDINUMERADOR)| 16,13%| 16,13%| 16,13%| 16,13% 11,84%
BDI(DENOMINADOR)|  90,85%| 90,35%| 89,85%| 89,35% 91,85%
BDI =| 27,82% | 28,53% | 29,25% | 29,97% 21,76%
OBSERVAGOES

™ QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLACAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU
PARTIU DA PREMISSA DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%,

4% E 5%.

@ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX.
ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO ETC.

e

amila Souza Carvalho
Arquiteta e Urbanista
CAU A 156884-1
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Camila Carvalho
Retângulo


