
OBRA: DATA: 

LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

LDI 29,31%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ LDI
PREÇO TOTAL

1

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO 

ESTADO

unid. 1,00  1.088,76  R$        1.407,88  R$          1.407,88 

 R$          1.407,88 

2 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

2.1 TER-ESC-055
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA 

LATERAL H <= 1,50 M
m3 337,20  R$              4,39  R$                5,68  R$          1.915,30 

2.2 TER-REG-005
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 

MANUAL, COM SOQUETE
m2 228,00  R$              6,39  R$                8,26  R$          1.883,28 

2.3 DRE-TUB-045 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM
m 40,00  R$            84,66  R$           109,47  R$          4.378,80 

2.4 DRE-TUB-055
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM
m 255,00  R$          147,01  R$           190,10  R$       48.475,50 

2.5 FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 11,40  R$          106,48  R$           137,69  R$          1.569,67 

2.6 DRE-BOC-010

BOCA DE LOBO SIMPLES(TIPO B-CONCRETO), QUADRO, 

GRELHA E CANTONEIRA, INCLUISIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA FORA

unid. 10,00  R$          774,85  R$        1.001,96  R$       10.019,60 

2.7 DRE-POÇ-010
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid. 6,00  R$      1.242,49  R$        1.606,66  R$          9.639,96 

2.8 DRE-ALA-010 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA unid. 1,00  R$          749,58  R$           969,28  R$             969,28 

2.9 TER-REA-010
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO 

PLACA VIBRATÓRIA
m3 204,79  R$            28,25  R$              36,53  R$          7.480,98 

 R$        86.332,37 

3

3.1 RO-42387 REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) m2 2.149,82  R$              9,02  R$              11,66  R$       25.066,90 

3.2 OBR-VIA-410
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
t x Km 1.201,75  R$              0,78  R$                1,01  R$          1.213,77 

3.3 LOC-TOP-010 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS pts 34,00  R$            75,00  R$              96,98  R$          3.297,32 

3.4 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m2 2.149,82  R$              0,79  R$                1,02  R$          2.192,82 

3.5 RO-44461

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA 

MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA 

ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, 

FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m3 322,47  R$            69,81  R$              90,27  R$       29.109,37 

3.6 OBR-VIA-425
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 

DE 20 A 30 KM
t x Km 12.092,63  R$              0,53  R$                0,69  R$          8.343,91 

3.7 OBR-VIA-160

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO)

m2 1.836,18  R$              6,73  R$                8,70  R$       15.974,77 

3.8 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 508,99  R$              0,46  R$                0,59  R$             300,30 

3.9 OBR-VIA-165

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL

m2 1.836,18  R$              1,41  R$                1,82  R$          3.341,85 

3.10 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 212,08  R$              0,46  R$                0,59  R$             125,13 

3.11 RO-14038

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM 

(VOLUME COMPACTADO)

m3 x Km 3.433,69  R$              1,12  R$                1,45  R$          4.978,85 

3.12 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 91,64  R$          910,39  R$        1.177,23  R$     107.881,36 

 R$     201.826,35 

DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:  3 MESES

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: DESTERRO DO MELO FOLHA Nº: 1/3

RUA PRINCIPAL E TRECHO DE ACESSO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total item 1 = 

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PROFESSOR VIRGÍLIO FERNANDES DE MELO 27/04/2020

DESTERRO DO MELO - ÁREA URBANA FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - JAN/2020  c/ DESONERAÇÃO
(    )

Total item 3 = 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Total item 4 = 

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

 



4

4.1 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 

15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 

7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - 

FEITA PROPORÇÃO PARA USO DE SARJETA COM 40 CM DE 

LARGURA 3% DE INCLINAÇÃO ESP 7,00 CM.

m 790,00  R$            17,26  R$              22,32  R$       17.632,80 

4.2 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 64,00  R$            39,86  R$              51,54  R$          3.298,56 

4.3 OBR-VIA-245

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E 

LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-

MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)

m 314,57  R$              1,70  R$                2,20  R$             692,05 

4.4 OBR-VIA-260

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m 99,00  R$            16,06  R$              20,77  R$          2.056,23 

4.5 RO-42883

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 

DIAMANTE TIPO X DA ABNT, COM SUPORTE DE MADEIRA -

MARCADOR DE ALINHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, 

INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

m2 1,55  R$          254,92  R$           329,64  R$             510,94 

 R$        24.190,58 

 R$     313.757,18 

ELVES NAVES DE OLIVEIRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total item 5 =

TOTAL GERAL DA OBRA (RUA PROF. VIRGÍLIO FERNANDES DE MELO) = 

Carimbo e assinatura do prefeito

CAU: A36373-1
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